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Nous menons nos expertises dans le soucis permanent de vous fournir
la connaissance la plus approfondie de votre terrain afin que vous puissiez prendre vos 
dispositions en toute connaissance de causes, avant travaux.

Nous faisons l’inventaire des risques naturels éventuels qui pourraient affecter votre 
terrain et nous évaluons les conséquences des travaux envisagés sur la sécurité des 
propriétés voisines. Nous répondons ainsi aux exigences des autorités municipales 
dans les zones où le plan d’occupation des sols est réglementé par un Plan de 
Prévention des Risques. Une fois les risques identifiés par des observations de terrain, 
nous préconisons les solutions qui s’imposent pour que la sécurité des biens et des 
personnes soit assurée après construction. Nous formulons toutes les 
recommandations qui s’imposent afin que vos projets ne soient pas à l’origine du 
déclenchement d’évènements qui pourraient être préjudiciables à autrui (glissement 
de terrain, éboulement, modification du schéma de ruissellement des eaux pluviales  

L’analyse du sous-sol, qui va permettre de choisir et de dimensionner le type de 
fondations le plus adapté à votre projet, est effectuée en réalisant des reconnaissances 
in-situ sur votre terrain. Nous exécutons un nombre variable de sondages avec un 
pénétromètre hydraulique PAGANI TG 64-100, SOCOMAFOR 15 ou au pénétromètre 
dynamique portable DPM30 dans n’importe quelles situations d’accessibilité. Pour des 
bâtiments plus importants, pour des ouvrages d’art ou simplement pour détecter les 
anomalies profondes du sous-sol, nous pouvons exécuter tous les types de sondages 
avec enregistrement des paramètres de la foration, essais pressiométriques ou 
sondages carottés grâce à notre foreuse polyvalente SOCOMAFOR 35. Notre 
laboratoire de mécanique des sols nous permet de réaliser les principaux essais 
d’identification sur échantillons de sol ainsi que les essais mécaniques nécessaires au 
dimensionnement des voiries ou des plates-formes support de dallage (essais 
PROCTOR, CBR ou essais à la plaque sur site). 

Notre équipe d’ingénieurs et de techniciens spécialisés est à votre service pour 
effectuer tout type d’expertises sur bâtiments sujets à fissuration ou pour étudier 
toute solution de fondations spéciales, de la préconisation, au dimensionnement et 
jusqu’au suivi d’exécution. Notre bureau d’études est à votre disposition pour assurer 
toutes les missions géotechniques décrites dans la norme AFNOR NF P 94-500 de 
novembre 2013  rédigée par l’Union Syndicale  Géotechnique dans l’application de 
l’EUROCODE 7.

Les Sciences de la Terre au service de l’Homme

   
Adresse postale

B.P. 540 - 83041 TOULON Cedex 9   
Adresse physique

251, chemin de la Pierre Blanche - 83210 LA FARLÈDE
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1 OBJET DE L’ETUDE 

 
 
La SPLM a confié à la société d'ingénierie géologique GÉOTERRIA, une mission de reconnaissance et 
d’étude géotechnique dans le cadre du projet de construction d’un ensemble immobilier situé sur la 
commune de LA VALETTE DU VAR (83).  
 
Cette étude correspond à une mission géotechnique normalisée de type G1 phase Principe Généraux de 
Construction (Norme Française NF-P - 94 500 de novembre 2013) et elle présente les résultats de la 
campagne de sondages réalisés les 5 et 6 décembre 2017 afin de définir en première approche le cadre 
géotechnique du projet et les principes généraux d’adaptation des fondations. 
 
Les investigations comprennent 3 sondages pressiométriques de 12.00 m de profondeur sous la surface du 
terrain naturel (TN), équipés en piézomètres.  
 
Ces sondages doivent permettre de fournir : 
 
•  Le contexte géologique et hydrogéologique du sous-sol. 
•  Les caractéristiques pressiométriques des différents horizons lithologiques du sous-sol. 
 
L'interprétation de ces paramètres doit permettre de déterminer : 
 
•  Les caractéristiques géomécaniques de l’assise de fondation du projet. 
•  Les modalités de fondation de la construction (nature, structure, profondeur). 
•  Les modalités de drainage et d'évacuation des eaux. 
 
 
 

2 PRESENTATION DU PROJET 

 
 
Le projet consiste en la construction d’un ensemble d’immeubles attendu en R+9 à R+10 avec possibilité 
de 1 à 2 niveaux de sous-sol à destination de parkings. Pour l’heure, nous ne disposons d’aucune esquisse 
hormis le périmètre cadastral du terrain. 
 
On se réfèrera aux différents documents joints en annexe. 
 
 
 
 

3 SITUATION GEOGRAPHIQUE 

 
 
Le projet est situé au niveau du quartier « Les Fourches » sur la commune de LA VALETTE DU VAR.  
 
On trouvera en annexe un extrait au 1/25 000ème de la carte IGN TOP25 n°3346 OT et un plan cadastral 
assorti d’une vue satellitaire.  
 
Le terrain est relativement plat et se tient entre les cotes 54.00 NGF et 59.00 NGF. 
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4 INVESTIGATIONS 

 

4.1 PERSONNEL 
 
Deux techniciens ont été mis à disposition sur ce chantier pour la réalisation des sondages et un ingénieur 
géotechnicien pour l’interprétation et l’exploitation des résultats.  
 
 

4.2 SONDAGES PRESSIOMETRIQUES 
 
Nous avons réalisé 3 sondages pressiométriques (numérotés SPZ1 et SPZ3) répartis conformément aux 
implantations figurant sur le plan joint en annexe. Ils ont été équipés en piézomètres afin de suivre les 
fluctuations de la nappe dans le temps. 
 
Ces sondages ont été exécutés en rotopercussion avec injection d’air et taillant de 64 mm. La sondeuse 
utilisée est une SOCOMAFOR 35 d’une puissance de 35 CV. Les observations effectuées lors de l’exécution 
des sondages ont permis de dresser leurs coupes lithologiques présentées en annexe. L’essai 
pressiométrique MÉNARD, exécuté conformément à la norme NF P 94-110-1 de Janvier 2000, consiste à 
dilater radialement une sonde cylindrique tri-cellulaire placée dans le terrain grâce au sondage.  
 
On mesure et on enregistre pour chaque essai, réalisé tous les mètres, les pressions appliquées par la sonde 
et les variations volumiques de celle-ci afin de déterminer la relation entre la pression appliquée au terrain 
et l’expansion de la sonde. On se reportera à la norme NF P 94-110-1 pour le descriptif détaillé du mode 
opératoire de l’essai.  
 
A partir de la loi pression/déformation, on peut déduire les caractéristiques pressiométriques suivantes : 
 
- la pression de fluage Pf qui définit la limite entre le comportement pseudo-élastique et plastique du sol. 
- la pression limite Pl qui caractérise la résistance de rupture du sol et qui varie en fonction de sa 
consistance, 
- le module pressiométrique EM qui définit le comportement pseudo-élastique du sol et dont la valeur est 
inversement proportionnelle à la déformation du sol. 
 
 
 

5 GEOLOGIE – HYDROGEOLOGIE 

 

5.1 CONTEXTE GEOLOGIQUE 
 
Le sous-sol local est constitué par les alluvions quaternaires (notées Fy) de nature argileuse qui recouvrent 
le substratum Primaire constitué de pélites +/- ou moins altérées sur une épaisseur de 2.20 m à 3.20 m puis 
de grès raides. 
 
 

5.2 HYDROGEOLOGIE 
 
Sur le plan hydrogéologique, nos sondages pressiométriques ont mis en évidence des niveaux d’eau 
stabilisés entre 2.70 et 4.20 m/TN le 4 janvier 2018 (cotes 52.00 à 54.30 NGF). Ces niveaux correspondent 
à la nappe alluviale de l’Eygoutier encore en période de Basses Eaux du fait de la très faible pluviométrie 
rencontrée en 2016 et 2017.  
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Les piézomètres installés permettront de suivre les fluctuations de la nappe avec un niveau des Hautes Eaux 
attendues vers 1.00 m à 1.50 m/TN selon les investigations menées sur les terrains environnants dans les 
années antérieures. 
 
 
 

6 SITUATION DU TERRAIN PAR RAPPORT AUX 
RISQUES NATURELS 

 
 

� Site classé en zone d’aléa faible vis-à-vis du retrait/gonflement (BRGM) 
� Site sans risque de mouvement de terrain de type grand glissement ou effondrement 
� Pas de cavités ou zones décomprimées détectées en sondages 
� Sol non sujet au risque d’affaissement 
� Site en zone sismique 2  

 
Selon EUROCODE 8, les paramètres à prendre en compte sous condition de séisme sont : 
 

- Accélération de référence au niveau d’un sol de type rocheux : AGR = 0.7 m/s2 
- Accélération horizontale de calcul : AG = 0,7 m/s2 
- Classe d’importance de l’ouvrage : II ou III 
- Classe de sol : C 
- Coefficient de Sol : S = 1.65 
- Coefficient topographique ST = 1 

 
En fonction de ces différents éléments et sous réserve que les prescriptions faites dans le présent rapport 
soient respectées, nous rendons donc un avis favorable à ce projet situé en zone non inondable. 
 
 
 

7 INTERPRETATION DES RESULTATS 

 
 
L’ensemble des sondages (G1 PGC) ont mis en évidence : 
 

- Des alluvions argileuses (C1) de moyenne résistance et de 2.80 m d’épaisseur en moyenne 
- Un substratum Permien (C2) de bonne à très bonne résistance. 

 
Les caractéristiques du sol sont répertoriées dans le tableau suivant :  
 
 

Type de sol          Pl* (MPa)     EM  (MPa) α 
C1 – Alluvions              0.94 à 1.84           11.4 à 21.9 1/2 
C2 – Pélites +/- argileuses             2.35 à > 4.99            25 à 469.7 2/3 

 
Avec : 
 

- α : Coefficient rhéologique des sols  
- Pl* : Pression limite  
- Em : Module pressiométrique 
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8 PRINCIPES GENERAUX D’ADAPTATION 

 

8.1 MODE DE FONDATION 
 
Pour obtenir une assise de résistance suffisante, pour reprendre les charges importantes de bâtiments de 
plus de 5 niveaux, il faudra prévoir de descendre les fondations au contact du substratum Permien 
rencontré entre 2.20 m et 3.20 m/TN par l’intermédiaire de pieux dans le cadre de bâtiments sans sous-
sols, et sur semelles traditionnelles pour des projets avec niveaux R-1 à R-2.  
 
 

8.2 ETANCHEITE 
 
Compte tenu de l’omniprésence de la nappe, il sera nécessaire de prévoir une infrastructure renforcée 
avec cuvelage béton relativement étanche conformément au DTU 14.1 mais sans revêtement pour de 
simples parkings où de l’humidité sera tolérée.  
 
L’infrastructure devra être dimensionnée avec des sous pressions hydrauliques à préciser en phase G2 mais 
qui seront seront importantes de 2 à 5 t/m² pour 1 à 2 niveaux de sous-sols. Le recours à des radiers poids 
ou tirantés pourra être recommandé dans le cas de 2 niveaux de sous-sol. 
 
 

8.3 TERRASSEMENTS 
 
Les terrassements pourront être réalisés à l’aide de moyens classiques et partiellement au BRH dans 
les grès Permien (Em > 100 MPa) à partir de 3.00 m à 5.00 m/TN dans le cas de sous-sols.  
 
Selon le nombre de niveaux de sous-sols envisagés, les contraintes de limites foncières, la présence de 
mitoyens et les contraintes hydrogéologiques du sol selon la période des travaux, la stabilité des fouilles sera 
assurée par simple talutage ou par la mise en place préalable d’écrans de soutènement étanches. 
 
 

8.4 DRAINAGE – EAUX PLUVIALES  
 
Les eaux pluviales ne devront en aucun cas s’infiltrer au droit des fondations sous peine de 
déclencher des phénomènes de tassement. Un bon système de drainage des eaux de ruissellement 
constituera une garantie de stabilité du projet.  
 
Un soin tout particulier devra donc être accordé au drainage des eaux de ruissellement pluviales pour les 
empêcher de s’infiltrer en pieds des fondations afin de ne pas modifier l’état de saturation en eau du sol 
d’assise des fondations. Aussi, on s’assurera que toutes les eaux générées par les surfaces imperméabilisées 
(parking, terrasses et toitures) soient collectées et orientées sous conduite étanche vers un exutoire 
autorisé. Cela pourra être fait par la mise en place de gouttières sous les toitures avec raccordement 
des descentes d’eau pluviale à des canalisations éloignant les eaux du ou des bâtiments. Les fondations 
devront par ailleurs être équipées d’arases étanches pour faire barrage aux remontées d’humidité par 
capillarité. Pour les sous-sols avec cuvelage, le renforcement de l’infrastructure à la sous-pression 
hydraulique dispensera de drainage périphérique des soubassements. 
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9 CONCLUSIONS 

 
 
L’étude préalable a mis en évidence des terrains résistants semi-profonds qui nécessiteront de 
poursuivre les investigations, dans le cadre des missions géotechniques de type G2 AVP et G2 PRO pour : 
 
- Compléter et affiner le modèle géotechnique au droit des bâtiments qui seront prévus, 
- Vérifier l’homogénéité, la résistance des couches profondes et la géométrie du toit du substratum gréso-

pélitique du Permien. 
- Définir le type de fondations et les paramètres géotechniques à prendre en compte pour leur 

dimensionnement selon l’EUROCODE 7. 
- Adapter les infrastructures du ou des niveaux de sous-sol selon la contrainte de la nappe (suivi 

piézométrique). 
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10 UTILISATION DU RAPPORT DE L’ETUDE 

 
 

1. Le présent rapport et ses annexes constituent un ensemble indissociable ; la mauvaise utilisation qui 
pourrait en être faite lors d'une communication ou à l'issue d'une reproduction partielle sans l'accord 
écrit de la EURL GÉOTERRIA ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de celle-ci. 

 
2. Les modifications de conception et d'implantation par rapport aux données de la présente étude 

seront susceptibles de conduire à modifier les conclusions et prescriptions du rapport et doivent 
être portées à la connaissance de la EURL GÉOTERRIA. 

 
3. Des éléments nouveaux mis en évidence lors de l'exécution des fondations et n'ayant pu être 

détectés au cours des opérations de reconnaissance (par exemple : venues d'eau importantes, vides 
de grande taille, hétérogénéité localisée, etc.) peuvent rendre caduques tout ou partie des 
conclusions du rapport. 

 
4. Ces éléments nouveaux ainsi que tout incident important survenant en cours des travaux 

(éboulement de fouille, glissement de talus, dégâts occasionnés aux constructions périphériques, 
etc.) doivent être signalés à la EURL GÉOTERRIA pour lui permettre éventuellement de 
reconsidérer et d'adapter les solutions initialement préconisées. 

 
5. La EURL GEOTERRIA ne saurait être rendue responsable des modifications apportées à son 

étude que dans la mesure où elle aurait donné, par écrit, son accord sur les dites modifications. 
 
Nous précisons que cette étude géotechnique bénéficie d’une responsabilité civile par notre police souscrite 
auprès d’ALBINGIA sous le numéro RC0900.746 et d’une responsabilité décennale par notre police souscrite 
auprès d’ARCO sous le numéro DP IC 20 042, dont les attestations sont jointes en annexe, sous réserve de 
l’application des recommandations faites et en fonction des plans qui nous ont été transmis et annexés au présent 
rapport. 
 

 
 
 
 

Fait à La Farlède, le 5 janvier 2018 

 
 

Denis SANCHEZ  
Géologue Conseil – Gérant 

L’Ingénieur géotechnicien rédacteur de l’étude, 
Fabrice DUTILLY 
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(Arkoses, grès et pélites)

Quaternaire (Py)
(Cailloutis de piedmont du Würm)

Primaire (X)
(Phyllads, Quartzites)

Muschelkalk (t )6-4

(Calcaires, marnes et dolomies)

Quaternaire (E)
(Éboulis)

Trias inf. (t )3-1

(Grès et conglomérats)

05/01/2018

Commune de LA VALETTE DU VAR (83)

Lieu-dit Les Fourches

Maître d’Ouvrage : SPLM

Etude géotechnique préalable G1 PGC en vue de la

construction de bâtiments de logements collectifs sur sous-sol

Situation sur un extrait de la carte géologique agrandie
ème  au 1/25 000  (Toulon, Hyères -Porquerolles)



05/01/2018

Commune de LA VALETTE DU VAR (83)

Lieu-dit Les Fourches

Maître d’Ouvrage : SPLM

Etude géotechnique préalable G1 PGC en vue de la

construction de bâtiments de logements collectifs sur sous-sol

Situation sur un extrait de la carte d'aléa du phénomène
de retrait gonflement des argiles du département

du Var du BRGM (site GEORISQUES)

Zone d’aléa nul



05/01/2018

Commune de LA VALETTE DU VAR (83)

Lieu-dit Les Fourches

Maître d’Ouvrage : SPLM

Etude géotechnique préalable G1 PGC en vue de la

construction de bâtiments de logements collectifs sur sous-sol

Situation sur un extrait de la cartographie des remontées de nappe
sur le secteur (site BRGM )

Terrain en zone de sensibilité faible à forte de remontée de nappe



05/01/2018

Commune de LA VALETTE DU VAR (83)

Lieu-dit Les Fourches

Maître d’Ouvrage : SPLM

Etude géotechnique préalable G1 PGC en vue de la

construction de bâtiments de logements collectifs sur sous-sol

Planche photographique



05/01/2018

Commune de LA VALETTE DU VAR (83)

Lieu-dit Les Fourches

Maître d’Ouvrage : SPLM

Etude géotechnique préalable G1 PGC en vue de la

construction de bâtiments de logements collectifs sur sous-sol

èmeVue satellitaire au 1/2 000  avec situation des sondages

N

S

EO

NO

SE

NE

SO

Sondage pressiométrique de 12 m équipés en piézomètres

avec suivi selon pluviométrie  (3 U)

SPZ1

SPZ2

SPZ3



Numéro de dossier : 6076
SPLM - La Valette du Var (83)

Date début : 05/12/2017

Date fin : 05/12/2017

Profondeur : 12,02 m

Machine : SOCO35

Remarques :

Sondage : SPZ1

Type: Destructif

Cote NGF : 0 m
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EXGTE 3.20/LB2EPF571FR



Numéro de dossier : 6076
SPLM - La Valette du Var (83)

Date début : 06/12/2017

Date fin : 06/12/2017

Profondeur : 12,04 m

Machine : SOCO35

Remarques :

Sondage : SPZ2

Type: Destructif

Cote NGF : 0 m
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Numéro de dossier : 6076
SPLM - La Valette du Var (83)

Date début : 05/12/2017

Date fin : 05/12/2017

Profondeur : 12,03 m

Machine : SOCO35

Remarques :

Sondage : SPZ3

Type: Destructif

Cote NGF : 0 m
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EXGTE 3.20/LB2EPF571FR



SUIVI PIÉZOMÈTRIQUE INDIC

Date
Type CP BC BC 58.5 56.1 54.75

Point (s) SPZ1 SPZ2 SPZ3 SPZ1 SPZ2 SPZ3
Chantier 06/12/2017 6.10 4.50 5.50 52.40 51.60 49.25

1 15/12/2017 4.53 3.54 2.70 53.97 52.56 52.05

2 04/01/2018 4.17 3.46 2.72 54.33 52.64 52.03

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Type

12Nbre de relevés prévus

PROJET

ADRESSE :

CLIENT :

N° D'AFFAIRE :

LOGEMENTS COLLECTIFS

Les Fourches - LA VALETTE DU VAR

SPLM

6076

Durée du suivi 1 an

GPS: 43°8'17,35

            5°59'52,43

Bouche à clé (BC), capot (CP), etc

Important

Modéré

05/12/2017
05/12/2018

Début suivi
Fin prévisionnelle

Remarque:(code, clé,accés,etc)

Selon pluviométrie

Indicateur

En mètres/TN NGF

Les Sciences de la Terre au service de l’Homme

Géotechnique

Eaux pluviales

Risques naturels

 BP 540

83041 TOULON cedex 9

Tél : 04 94 27 87 40

Fax : 04 94 27 89 98
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4.2.4 - Tableaux synthétiques 

Tableau 1 – Enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique 

Enchaînement 
des missions 

G1 à G4 

Phases de 
la maîtrise 
d'œuvre 

Mission d'ingénierie géotechnique 
(GN) et Phase de la mission 

Objectifs à 
atteindre pour les 

ouvrages 
géotechniques 

Niveau de 
management des 

risques 
géotechniques 

attendu 

Prestations 
d'investigations 
géotechniques à 

réaliser 

Étape 1 : Étude 
géotechnique 
préalable (G1) 

 Étude géotechnique préalable (G1) 
Phase Étude de Site (ES) 

Spécificités 
géotechniques 
du site 

Première 
identification des 
risques présentés 
par le site 

Fonction des 
données 
existantes et de 
la complexité 
géotechnique 

Étude 
préliminaire, 
esquisse, 
APS 

Étude géotechnique préalable (G1) 
Phase Principes Généraux de 
Construction (PGC) 

Première 
adaptation des 
futurs ouvrages 
aux spécificités 
du site 

Première 
identification des 
risques pour les 
futurs ouvrages 

Fonction des 
données 
existantes et de 
la complexité 
géotechnique 

Étape 2 : Étude 
géotechnique 
de conception 
(G2) 

APD/AVP Étude géotechnique de conception 
(G2) Phase Avant-projet (AVP) 

Définition et 
comparaison 
des solutions 
envisageables 
pour le projet 

Mesures préventives 
pour la réduction 
des risques 
identifiés, mesures 
correctives pour les 
risques résiduels 
avec détection au 
plus tôt de leur 
survenance  

Fonction du site 
et de la 
complexité du 
projet (choix 
constructifs) 

PRO Étude géotechnique de conception 
(G2)Phase Projet (PRO) 

Conception et 
justifications du 
projet 

Fonction du site 
et de la 
complexité du 
projet (choix 
constructifs) 

DCE/ACT Étude géotechnique de conception 
(G2) Phase DCE / ACT 

Consultation sur le 
projet de base / 
Choix de 
l'entreprise et mise 
au point du contrat 
de travaux 

 

Étape 3 : 
Études 
géotechniques 
de réalisation 
(G3/G4) 

 À la charge 
de l'entreprise 

À la charge 
du maître d'ouvrage 

   

EXE/VISA  Étude et suivi 
géotechniques 
d'exécution (G3) 
Phase Étude (en 
interaction avec 
la phase Suivi) 

Supervision 
géotechnique 
d'exécution (G4) 
Phase Supervision 
de l'étude 
géotechnique 
d'exécution 
(en interaction avec 
la phase 
Supervision du suivi) 

Étude d'exécution 
conforme aux 
exigences du 
projet, avec 
maîtrise de la 
qualité, du délai et 
du coût 

Identification des 
risques résiduels, 
mesures correctives, 
contrôle du 
management des 
risques résiduels 
(réalité des actions, 
vigilance, 
mémorisation, 
capitalisation des 
retours 
d'expérience) 

Fonction des 
méthodes de 
construction et 
des adaptations 
proposées si des 
risques identifiés 
surviennent 

DET/AOR Étude et suivi 
géotechniques 
d'exécution (G3) 
Phase Suivi 
(en interaction 
avec la phase 
Étude) 

Supervision 
géotechnique 
d'exécution 
(G4)Phase 
Supervision du suivi 
géotechnique 
d'exécution 
(en interaction avec 
la phase 
Supervision 
de l’étude) 

Exécution des 
travaux en toute 
sécurité et en 
conformité avec 
les attentes du 
maître d'ouvrage 

Fonction du 
contexte 
géotechnique 
observé et du 
comportement de 
l’ouvrage et des 
avoisinants en 
cours de travaux 

À toute étape 
d'un projet ou 
sur un ouvrage 
existant 

Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) Influence d'un 
élément 
géotechnique 
spécifique sur le 
projet ou sur 
l'ouvrage existant 

Influence de cet 
élément 
géotechnique sur les 
risques 
géotechniques 
identifiés 

Fonction de 
l'élément 
géotechnique 
étudié 
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Tableau 2 – Classification des missions d’ingénierie géotechnique  
 

L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de 
tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser 
successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données 
géotechniques adaptées issues d’investigations géotechniques appropriées. 

ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1)  
 
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le 
cadre de la mission d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire. 
Elle comprend deux phases : 
 
Phase Étude de Site (ES)  
 
Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une première identification des risques 
géotechniques d’un site.  

•  Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et 
des alentours.  

•  Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, 
en exploiter les résultats.  

•  Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques 
géotechniques et une première identification des risques géotechniques majeurs. 

 
Phase Principes Généraux de Construction (PGC)  
 
Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques 
géotechniques majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.  

•  Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, 
en exploiter les résultats.  

•  Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première approche de la ZIG, 
horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment 
fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols). 

ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2) 
 

Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques 
géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration 
avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases : 
 

Phase Avant-projet (AVP) 
 

Elle est réalisée au stade de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques 
adaptées.  

•  Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, 
en exploiter les résultats.  

•  Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, les 
principes de construction envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des 
dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une 
ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la pertinence d’application de la méthode 
observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques. 

 

Phase Projet (PRO) 
 

Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques 
adaptées suffisamment représentatives pour le site.  

•  Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, 
en exploiter les résultats.  

•  Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs 
caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs 
des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et 
voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de 
dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités. 

 

Phase DCE / ACT 
 

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d’ouvrage pour l’établissement 
des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.  

•  Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des 
entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, 
notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning 
prévisionnel).  

•  Assister éventuellement le maître d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, 
participer à la finalisation des pièces techniques des contrats de travaux. 
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Tableau 2 – Classification des missions d’ingénierie géotechnique 

ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) ÉTUDE ET SUIVI 
GÉOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3) 
 
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives 
d’adaptation ou d’optimisation. Elle est confiée à l’entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase 
G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives : 
 
Phase Étude  
 

•  Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, 
en exploiter les résultats.  

•  Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothèses géotechniques 
sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations 
complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et 
conditions d’exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions 
constructives complémentaires éventuelles).  

•  Élaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, 
de phasage et de suivi. 

 
Phase Suivi  
 

•  Suivre en continu les auscultations et l’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des 
dispositions constructives prédéfinies en phase Étude.  

•  Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques 
complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).  

•  Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à 
l'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO) 

 
SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4) 
 
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi 
géotechniques d’exécution. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la 
maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives : 
 
Phase Supervision de l’étude d’exécution  
 

•  Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique d’exécution, des 
dimensionnements et méthodes d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques 
proposées par l’entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils. 

 
Phase Supervision du suivi d’exécution  
 

•  Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé 
par l’entrepreneur (G3), du comportement tel qu’observé par l’entrepreneur de l’ouvrage et des avoisinants concernés 
(G3), de l’adaptation ou de l’optimisation de l’ouvrage géotechnique proposée par l’entrepreneur (G3).  

•  donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO. 

DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5) 
 
Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon 
strictement limitative, à l’étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle. 
Ce diagnostic géotechnique précise l’influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés 
ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l’ouvrage existant.  

•  Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en 
assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.  

•  Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d’un 
désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l’étude de 
l’état général de l’ouvrage existant.  

•  Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage existant, des études 
géotechniques de conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés 
ultérieurement, conformément à l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3). 
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