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PHILOSOPHIE DE CONCEPTION DÉFINITION DES ENJEUX

DÉFINITION DES ENJEUX

Il s’agit de conjuguer programme scolaire et désideratas des 
habitants par la mise en place d’un équipement qualitatif en 
partie partagé (cour, médiatheque, parking) et de répondre 
à un besoin de rationalisation des espaces (école actuelle 
non optimisée, pas de parking sur site) avec une enveloppe 
budgetaire determinée. 

Pour celà le nouveau projet devra développer un ensemble 
cohérent en dialogue avec l’espace public et exemplaire d’un 
point de vue constructif. 
Une attention particulière à l’ouverture des espaces en rez-
de-chaussée et la perméabilité globale des vues et des flux 
sont à mettre en place. 

-Programme de mixité des affectations à partager entre 
quartier et activités scolaires. 
-Soin particulier sur le developpement des espaces didactiques 
-Répondre à une volonté d’intégrer une pedagogie 
contemporaine tout en proposant une articulation urbaine 
subtile avec les gabarits existants (ecole maternelle) 
-Conserver les traces de l’ancienne ecole (interet sentimental, 
historique pour la ville) 

RÉPONSE PROGRAMMATIQUE

Le programme définit un certain nombre d’entités à répartir 
sur le site, en infra et superstructure. Nous avons écarté la 
possibilité de conservation des bâtiments existants qui feront 
l’objet d’une déconstruction soignée.
Cette option de table rase permet une organisation 
rationnelle des entités sur la parcelle.
Elle autorise également une justification normative au séisme 
plus aisée.
Enfin et surtout elle libère le dessin du parking pour lui 
permettre la mise en œuvre de 50% de la surface de la cour 
en pleine terre au centre de celle-ci.
Il est important de souligner la concordance d’analyse vis à 
vis des localisations proposées par le programme :
- La nouvelle école élémentaire écoresponsable se positionne 
le long du Bd Déroulède, son entrée s’effectuera à travers sa 
cour sur le Bd Eugène Gauthier.
-  Le restaurant de l’école élémentaire se développe au Sud 
et bénéficie de la mutualisation d’accès technique avec la 
cuisine de l’école maternelle.
- La crèche se situe dans le prolongement de l’étage de l’école 
élémentaire, son entrée se situe Bd Déroulède.
- La médiathèque se situe Bd Marinoni, son entrée participe 
de la rencontre du Bd Gauthier et du Bd Marinoni. C’est 
l’évènement du carrefour qui ponctue la rue commerçante 
de Beaulieu.
- Le parking dispose d’un accès entrée sortie Bd Marinoni.

Schéma de répartition des affectations
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PHILOSOPHIE DE CONCEPTION INTÉGRATION URBANISTIQUE

INTÉGRATION URBANISTIQUE 

Un regroupement d’entités dans un parti pris unitaire :
Nous sommes dans un seul « grand projet » qui décline 
chaque entité en fonction de ses besoins et localisations.
La prise en compte générale du site naturel époustouflant de 
Beaulieu-sur-mer nous a questionné sur la réponse que le site 
du projet pouvait proposer. 

La topographie
Pour nous, il s’agit d’abord d’une réponse topographique 
qui permet, malgré la présence du parking, de mettre en 
stricte continuité les niveaux de cours entre la cour de 
la maternelle et la cour de l’école élémentaire. Le projet 
retrouve une seconde horizontale qui couronne le rez-de-
chaussée par un bandeau constant. Ce parti pris qui consiste 
à marquer l’horizontalité du projet, permet d’établir une 
harmonie rassurante pour les enfants au cœur d’une enceinte 
identifiable qui contraste fortement avec le grand paysage 
composé de falaises verticales. De la même façon, le choix 
d’un matériau de façade unitaire renvoie à une identité forte.

Topographie fonctionnelle :
En dehors du parti pris des deux horizontales, la forte 
différence des niveaux topographiques nous autorise, outre la 
continuité des cours, les liaisons de plein pieds avec les rues, 
les liaisons des bâtiments à la cour, la liaison à la partie scolaire 
de la médiathèque. Toutes ses correspondances nécessitent 
une approche fine de la topographie tout au long du projet.

Coupe sur le paysage de Beaulieu-sur-Mer
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LE GRAND JARDIN

Le second parti pris du projet consiste à garantir une grande 
quantité de pleine terre dans la cour pour autoriser tous 
types d’aménagements à terme. De ce fait, nous répondons 
aux suggestions du programme qui consiste à s’orienter vers 
un jardin cour, dont le potentiel permettra lors des études un 
travail de précision sur la valeur d’usage de la cour associée 
aux plantations. Minimiser les nouvelles constructions en 
intérieur d’ilot pour ne pas occulter les vues, et créer des 
ombres portées. 
Par exemple, ne pas densifier sur le Boulevard Marinoni, 
ce qui serait dommageable dû à l’orientation plein nord et 
l’ombre portée créée par le batiment résidentiel de 18m de 
hauteur. 
• Compte tenu de la démolition du bâtiment existant, le 

projet va se composer d’un socle (parking evidé en son 
centre pour retrouver un jardin de pleine terre au cœur 
de l’ilot. 

• Une  nappe (préau) ceinture le jardin, sur laquelle sont 
posées deux nouvelles entités en périphérie de l’ilot : l’ 
école et la crèche 

• Le niveau de la nouvelle cour est aligné avec l’école 
maternelle. 

Parvis de l’école 
élémentaire

Parvis de la crèche

cour récréation 
école élémentaire

jardin crèche 
petite section

cour récréation 
école maternelle

jardin crèche
moyenne & grande
sections

Parvis de la médiathèque

PHILOSOPHIE DE CONCEPTION INTÉGRATION URBANISTIQUE

Schéma du grand jardin
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GESTION DES ACCÈS ET DES FLUX

Au regard du nombres d’affectations à mettre en place et des 
interactions à prévoir, la gestion des accès et des flux doit être 
la plus simple possible. 

La forte déclivité du Boulevard Eugène Gauthier a guidé le 
positionnement des sorties de parking pour piétons afin de 
desservir chaque équipement  directement par un accès pour 
personne à mobilité réduite. 
-La sortie du parking sur le Boulevard Marinoni connecte le 
parking à un accès à la mediathèque pour le public, un pour 
le personnel et les livraisons, ainsi qu’un accès aux services 
de maintenance.   
-La sortie située sur le Boulevard Eugène Gauthier permet 
de gérer l’accès à l’école pour les enfants et les parents. Le 
dépose minute de l’école élémentaire se situe à proximité 
immédiate, au SS1. 
-La sortie située sur le Boulevard Paul Déroulède située à 
proximité immédiate du dépose minute de la crèche permet 
l’accès à cet équipement. 
-Un ascenseur avec contrôle d’accès est affecté au personnel 
de la crèche et aux livraisons, il connecte directement le 
parking à la crèche. 
 
Chaque équipement a sa propre entrée en voirie pour 
permettre une gestion autonome et un dialogue avec la rue. 

HABITABILITÉ ET LANGUAGE ARCHITECTURAL GESTION DES ACCÈS ET DES FLUX

Schéma de position des sorties parking piétons et dépose minute 
-  SS1
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L’ECOLE ELEMENTAIRE

L’entrée 
Elle est implantée au Nord-Ouest de la parcelle pour offrir une 
orientation de la totalité des classes au Sud Est.
L’accès se fait depuis le Bd Eugène Gauthier, par un grand parvis 
extérieur protégé en attente de l’ouverture du portail d’accès.  
Ce parvis profite de l’élargissement du trottoir au droit de la 
zone de dépose minute actuelle repositionnée dans le parc de 
stationnement au SS1. 
Le positionnement de l’entrée sur le boulevard rencontre 
de plein pied le nouveau niveau de la cour à +24,40ngf. Le 
parvis est de dimensions larges,  l’entrée à l’école se fait par 
un large portail dans l’axe de la nouvelle cour de récréation.  
Le portail pourra être traité de manière à filtrer d’avantage les 
vues de l’école. 
A proximité immédiate, la sortie piéton du parc de stationnement 
permet aux parents et enfants de rejoindre l’école. 

HABITABILITÉ ET LANGUAGE ARCHITECTURAL DESCRIPTION 
ARCHITECTURALE ET FONCTIONNELLE

Le parvis de l’école

Rez de chaussée 
Passé le portail d’entrée un promenoir couvert permet 
l’accès à l’école élémentaire à gauche, ou à la mezzanine de 
la médiathèque sur la droite.
Le rez-de-cour de l’école 24,40 NGF reçoit 5 classes 
enchâssées entre l’entrée, espace intérieur au Sud Ouest, et 
l’espace d’expression corporelle qui clôt la composition au 
Nord Est. Les classes sont desservies par une large circulation 
« vestiaire » linéaire éclairée naturellement par de grands 
patios en cours anglaise.
L’administration se regroupe à l’entrée de l’école sur le Bd 
Gauthier afin d’offrir un accès direct aux parents et de limiter 
leur acècs au reste de l’école. Trois patios dans l’épaisseur qui 
régit la différence de niveau avec le Bd Déroulède éclairent 
les locaux qui se situent en interstice. 

Etage 1
L’étage reçoit 4 salles de classe dans le même dispositif que le 
rez-de-chaussée, la position des espaces logistiques opérant 
à la fois un tampon phonique et thermique pour les classes 
vis à vis du Bd Paul Déroulède. Un grand escalier relie les 
deux niveaux de l’école le long de la circulation principale,  il 
est associé à un ascenseur.

La cour de récréation
Voir aménagements extérieurs
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HABITABILITÉ ET LANGUAGE ARCHITECTURAL DESCRIPTION 
ARCHITECTURALE ET FONCTIONNELLE
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Les classes 
De dimensions 60m2, elles possèdent toutes les mêmes 
proportions rectangulaires, proches d’un carré, permettant 
différents agencements en plan à l’aide d’un mobilier simple. 
Toutes les classes sont munies d’une paroi composée de 
mobilier et d’un évier.  Toutes ouvertes sur la cour, elle 
bénéficient largement de la végétation du jardin. 

Les couloirs 
L’aménagement des couloirs s’est fait dans un but d’animer 
ceux-ci par des éléments fonctionnels et ludiques afin de 
ne pas servir qu’à la circulation. Les couloirs reprennent les 
mêmes thématiques de matériaux et de couleurs que les 
classes. Les murs sont partiellement aménagés de meubles 
multifonctionnels : casiers, porte-manteaux, banquettes, 
petites niches... Le mobilier fait face aux entrées des classes, 
les plafonds sont traités par un revêtement acoustique. Ces 
couloirs sont ponctués de jardins en patios, apportant vues 
sur la végétation et ventilation naturelle. 

Coupe perspective 
sur salles de classe

HABITABILITÉ ET LANGUAGE ARCHITECTURAL DESCRIPTION 
ARCHITECTURALE ET FONCTIONNELLE
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Le Restaurant
En continuité de niveau avec le préau et la cour 24,40 NGF, le 
volume du restaurant est accessible depuis le préau, donne sur la 
cour, et dispose de sanitaires en amont. Il est connecté Au SS1, la 
cuisine de l’école maternelle existante est connectée au noyau de 
circulation desservant le refectoire par un circuit propre (monte-
chariot et escalier) et un circuit sale, connectant la laverie à un 
local déchets directement en lien avec la sortie via le parking. 
Une démolition ponctuelle pour réalisation d’ouvertures dans 
la cuisine existante et le déplacement de la buanderie permet 
la modification des circuits propre/sales pour en permettre la  
mutualisation avec l’école élémentaire. 

Schéma de fonctionnement de la cuisine 

Coupe perspective sur les salles de classe 

Vue de la façade des salles de classes

HABITABILITÉ ET LANGUAGE ARCHITECTURAL DESCRIPTION 
ARCHITECTURALE ET FONCTIONNELLE
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HABITABILITÉ ET LANGUAGE ARCHITECTURAL DESCRIPTION 
ARCHITECTURALE ET FONCTIONNELLE

LA CRÈCHE 

Implantation
Le parti pris de l’installation de la crèche vient de la nécessité 
de disposer d’un plan sur le même niveau pour la totalité des 
espaces liés aux enfants, y compris les espaces extérieurs. Son 
entrée sur le Bd Déroulède 27,90 NGF permet de développer 
la totalité des surfaces d’accueil et de cours demandées au 
programme. 
Le gabarit de la crèche correspond à celui de l’école 
élémentaire et lui permet de superposer trois salles de cette 
dernière ainsi que l’espace d’expression corporelle. Elle se 
distingue de l’école par des façades flanquées de pergolas au 
Sud Est qui tamisent la lumière au droit des espaces d’éveil. 
L’alignement avec l’école maternelle le long de la façade Paul 
Déroulède est tenu pour prolonger la trame urbaine en place. 

L’entrée 
Le dépose minute  se trouve au SS1 du parc de stationnement, 
et l’entrée de la crèche se développe sous la forme d’un parvis 
couvert accessible par la sortie piéton du parking le long du Bd 
Paul Déroulède. Le parvis se connecte au hall d’accueil de la 
crèche et au local poussettes. Le hall d’accueil de dimensions 
généreuses dessert de plein pied les 3 sections de la crèche. 
Cet espace est pensé comme un lieu agréable qui invite à la 
rencontre et l’échange, en double hauteur avec un apport 
de lumière zénithale, avec une visibilité sur les trois accès 
aux sections et bénéficiant d’une zone de change. La double 
hauteur connecte visuellement l’accueil avec les bureaux de 
direction & EJE ainsi que la salle de réunion qui se situent à 
l’étage, afin de permettre une surveillance et un lien avec 
l’accueil. 

Les lieux de vie des enfants 
Les zones d’éveil directement accessibles depuis le hall sont 
favorisées avec une orientation sud sud-ouest, sans vis-à-vis 
direct et s’ouvrant sur les jardins extérieurs, afin d’agrémenter 
l’intimité des enfants en intérieur d’ilot. 
Les moyenne et grande sections sont situées à proximité, et 
la mutualisation des espaces connexes à ces zones d’éveil, 
c’est à dire les noyaux fonctionnels abritant les fonctions 
de change et sanitaires et le passage direct entre ces deux 
sections matérialise la demande de la maitrise d’ouvrage. 
Un dialogue entre ces deux sections se crée en ouvrant les 
zones d’éveil sur une terrasse commune qui se développe de 
manière ludique sur le toit du préau et du refectoire, servant 
de lieu de rencontre. 

La circulation de la crèche est simple : 
Un escalier encloisonné et un ascenseur sont accessibles aux 
parents depuis le hall. Depuis le sous-sol et la zone de livraison 
et de stationnement du personnel de la crèche, l’ascenseur 
assurant les livraisons des repas et l’accès du personnel est 
mutualisé avec l’accès des parents de l’accueil aux bureaux,  
les horaires d’utilisation étant différents.

Créer du lien entre école, crèche et médiathèque 
Le développement des jardins de la crèche au dessus de la 
cour de récréation génère un lien entre les deux entités. De 
plus un escalier connecte le jardin suspendu sur le toit de la 
restauration à la cour de récréation et à la médiathèque. 

Les jardins 
Voir aménagements extérieurs

Le Boulevard Paul Déroulède 
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LA MÉDIATHÈQUE

Implantation
La médiathèque prend place sur un seul niveau de référence, 
et développe sa façade sud-est sur la rue Marinoni sur la 
moitié de la longueur de la parcelle environ, sur un seul 
niveau de référence. 

Ouverture sur la ville
La mise en retrait de la façade du bâtiment de la médiathèque 
par rapport au Bd Eugène Gautier participe à un dialogue des 
nouveaux bâtiments avec l’espace public, en offrant un espace 
tampon entre les équipements et la ville. Cela prend la forme 
d’un parvis pour l’école et la médiathèque. L’agrandissement 
du trottoir le long de la zone de dépose minute déplacée 
au SS1 dans le parc de stationnement participe également 
à la reconfiguration de l’espace public dont les dimensions 
s’adaptent au nouveau programme. 

Entrée
L’entrée se situe à l’angle des Bd Marinoni et Eugène Gauthier. 
Dans l’angle et en retrait de la façade pour créer un porche, 
l’entrée est largement vitrée afin d’ inviter le visiteur en 
laissant voir les activités qui s’y déroulent. Au niveau 21,80 
NGF, l’entrée se fait de plein pied avec le boulevard Marinoni 
via un  sas thermique. 

Vue de l’entrée 

HABITABILITÉ ET LANGUAGE ARCHITECTURAL DESCRIPTION ARCHITECTURALE 
ET FONCTIONNELLE

Le plateau libre
Le public arrive d’abord dans la zone d’accueil, qui permet 
par sa position le contrôle visuel de tout le plateau. A 
proximité immédiate, se situe le local poussettes tandis que 
la boîte retour sera intégrée dans la facade derrière le poste 
d’accueil. 

L’espace est pensé comme un grand plateau libre de 
loisirs en double hauteur, permettant une modularité 
d’aménagement. La double hauteur autorise la présence 
d’une mezzanine, liée à l’accès des scolaires et de la crèche. 
Ses grandes ouvertures sur la rue permettent une connection 
avec l’espace public. Au sud, les fenêtres sont placées en 
retrait de la façade, afin de bénéficier de la profondeur des 
baies pour limiter l’apport solaire. 
L’espace numérique, connecté au plateau libre permet 
des usages différenciés, en accueillant une Micro-folie 
parallèlement à des moments de travail ou de projection. 

Une ambience calme invitant le public à la lecture est 
souhaitée, les teintes claires du sol, des murs et du plafond 
ainsi qu’un  revêtement mural acoustique en bois perforé en 
soubassement participent à la définition de l’espace. 
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LE SERVICE MAINTENANCE DU SITE

En continuité avec la façade de la Médiathèque le service 
maintenance dispose d’une entrée sur le Bd Marinoni. Il 
se situe sur un seul niveau de référence, à côté de l’entrée 
du parking public créé sous le projet. Le service est en lien 
facile avec l’école et la crèche par les noyaux de circulation 
qui connectent le parking à ces équipements, afin de faciliter 
la maintenance et de différencier les flux du personnel du 
public  et des enfants.  Les lieux de détente du personnel et 
vestiaire bénéficient d’ éclairage naturel, tandis que les locaux 
d’entretien et de déchet sont en second jour, avec un accès 
direct au parking. 

HABITABILITÉ ET LANGUAGE ARCHITECTURAL DESCRIPTION 
ARCHITECTURALE ET FONCTIONNELLE
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Plan sous-sol 2

Programme Projet Dimensions
Véhicules légers 140-145 140 selon normes en vigueur
Aires de livraison (PLUM) 9 3,50x5
Véhicules 12m3 15-20 selon normes en vigueur
Surface plancher 2618,06

15 dont 9 livraisons

Places du parc de stationnement 

PARC DE STATIONNEMENT 

L’enjeu du stationnement étant majeur pour la maîtrise 
d’ouvrage, nous avons développé un parc de stationnement 
en hélice afin de libérer un maximum de pleine terre pour 
la cour de récréation tout en développant un système 
rationnel et fonctionnel pour les futurs usagers. Le parking 
est à double sens sur deux niveaux. Ce principe permet un 
agrandissement potentiel  sans interférence sur le reste 
du projet si les besoins de la maîtrise d’ouvrage venaient à 
s’agrandir en nombre de stationnement. 

• Les places pour le personnel de l’école élémentaire, 
le personnel de la crèche, de la médiathèque, les 
véhicules commercants du marché sont situés au SS1 
au plus proche de l’entrée. 

• 140 places sont dédiées au stationnement pour 
véhicules légers. 

• 15 places sont dédiées et dimensionnées pour les 
véhicules 12m3, dont 9 places pour les livraisons 
conformément au PLUM :  elles sont située au niveau 
SS1, à proximité immédiate de l’entrée du parking. 

• Le stationnement minute de la crèche est prévu au 
SS1, à proximité immédiate de la sortie piéton dédiée 
à l’équipement

• Le stationnement minute de l’ école est également situé 
à proximité de la sortie dédiée au SS1. 

• Le local vélos est à proximité de l’entrée du parking. 
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Les matériaux du projet

L’unité s’obtient avec une pierre calcaire claire qui traite la to-
talité des façades du projet. Elle sera déclinée en alternance 
de grands modules et modules moyens qui constitueront les 
façades. La nature des pierres se distinguera en fonction de 
leur position : pierre froide en rapport au sol, pierre calcaire 
plus légère sur le reste de la façade. La pierre comme une 
matière naturelle, réutilisable en fin de vie du bâti, dont la 
maintenance reste aisée et qui constitue une première bar-
rière thermique de qualité. Les acrotères seront protégés par 
une couvertine en zinc laqué.

HABITABILITÉ ET LANGUAGE ARCHITECTURAL MATÉRIALITÉ
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Composition façade :

-pierre massive ép.40cm
-doublage en isolation laine minérale
-finition en plaque de plâtre

Menuiserie extérieure bois
double vitrage

Brise-soleil à lames orientables

Composition toiture :

-Couverture en zinc à joints debout
-Isolation entre pannes
-charpente bois
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Les menuiseries extérieures
Elles seront réalisées en bois certifiés PEFC/FSC quant à leur 
provenance et seront protégées aux intempéries et UV avant 
leur mise en œuvre chantier. Elles recevront un double vitrage 
traité pour son efficacité thermique. Elles seront protégées par 
des BSO extérieurs, et selon les salles pourront recevoir des 
stores intérieurs de confort visuel.

Détail de principe de la façade
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MOBILITÉ, ABORDS ET ESPACE PUBLIC DU PÔLE 
MARINONI
L’aménagement des espaces extérieurs du site dépasse les 
limites intrinsèques des cours de récréation scolaires : l’op-
portunité de développer des nouveaux aménagements en 
voirie se base sur les nouvelles entrées des équipements pré-
vus, à savoir la définition spatiale de parvis pour les fonctions 
scolaire, médiathèque et de la crèche. 
Pour l’entrée de l’école élémentaire, le parvis extérieur cou-
vert  de 100m2 permettant l’attente de l’ouverture du portail 
profitera des nouveaux aménagements par l’élargissement 
du trottoir le long de la zone de dépose minute déplacée au 
SS1 dans le parc de stationnement. Cela participe à la recon-
figuration de l’espace public dont les dimensions s’adaptent 
au nouveau programme. 
Il en va de même pour la mise en retrait de la facade de la 
médiathèque afin d’ intégrer le flux des utilisateurs à venir 
(eleves) et les modes de déplacement doux (vélos, trotti-
nettes)
Le parvis de la crèche est couvert, dans l’emprise du bâtiment. 

LA COUR DE RÉCRÉATION

Le parti pri fort du projet est le jardin, qui bénéficie à tous 
les équipements : ecole, crèche, médiatheque... Un jardin qui 
peut s’ouvrir sur le quartier pour envisager des activités les 
week ends ou les vacances, en dehors des temps scolaires. 

Comme nous l’avons vu la cour au même niveau que la cour 
de la maternelle et dans son strict prolongement est flanquée 
d’une galerie latérale de 3m qui éloigne les jeux des façades 

et protège les vitrages de Rez-de-chaussée des classes contre 
la surchauffe. En fond de cour de l’école élémentaire, le préau 
vient limiter la perspective.
La cour dispose d’environ 500 m2 de pleine terre sur une 
superficie de 1000 m2 au total, ce qui permet de conserver 
ou de planter un certain nombre d’arbres et d’arbustes pour 
constituer un paysage pérenne. Nous sommes conscients que 
ce parti pris sera entretenu, dans la mesure où les espaces ur-
bains existants au cœur de Beaulieu-sur-Mer le sont, ce qui à 
terme et en fonction des horaires pourra constituer un square 
de proximité apprécié par les riverains.
Cette mixité pleine terre, jardinières, espaces minérales, per-
mettra au moment des études de spécifier la composition de 
la cour en consultant les différents acteurs, pour réaliser un 
projet au plus près des attentes de chacun.

À l’heure actuelle, les espaces extérieurs sont presque tous 
recouverts d’un revêtement en dur. Celui-ci laisse peu de 
place pour imaginer et embellir l’espace/l’aire de jeux. Dans le 
cadre de ce réaménagement, nous optons pour l’installation 
d’espaces verts qui facilitent le drainage et l’ambiance douce. 
Le nouveau plan retrouve un espace vert en grande partie 
en pleine terre. La cour est pensée comme un ilot vert de 
fraicheur pour l’école, bénéficiant également à la crèche, 
à la médiathèque et au voisinage. Nos études se basent 
notamment sur l’analyse du Carnet de recommandations 
pour la transformation des cours d’écoles - COURS OASIS. 

Nous nous sommes donnés les objectifs suivants  pour la 
conception de ces espaces :   
• Connecter les espaces et équipements entre eux,  

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
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• Créer un lieu d’accueil pour tous  
• intégrer dès la conception les grands prinicpes des cours 

Oasis 
• Adopter des principes et des matériaux durables. 
• Conception d’une cour traversante 
• Définition de zones thématiques en diversifiant, mode-

lant la cour 
• Un maximum de permeabilité. Les surfaces en dur sont 

limitées aux espaces de circulation indispensables, et à 
quelques espaces recreatifs. L’espace extérieur qui se 
situe sur l’emprise du parking concentre les fonctions 
sportives, et de jardin potager en bac. 

• Matériaux naturels   : Ecorces de bois, sable, gravier, pour 
favoriser l’infiltration des eaux en surface

• Un maximum de réemploi pour la cour : gabions depuis 
concassés de la démolition,pierres récupérées de la dém-
olition des murets du site, bois de charpente pour chem-
inements ou jeux (types rondins verticaux)

• Création d’un jardin potager pour l’ école : bacs à hauteur 
d’enfants, deux jardinières centrales 

• Gestion des eaux : Analyse du sol à prévoir pour envisag-
er l’infiltration des eaux par différents systèmes tels que 
la mise en place de noues drainantes

• Vegetation indigène foisonnante et couverture végétale 
; La conservation des arbres existants est un axe fort du 
projet, avec la conservation de l’arbre protégé, du grand 
pin dans la cour et du saule. Les arbres qui doivent être 
retirés car étant sur l’emprise du parking seront trans-
plantés lorsque cela s’y prête ( par exemple pour les ol-
iviers du site) avec l’ajout d’un sujet de catégorie équiv-

Parvis de 
l’école 
élémentaire

Parvis de la crèche

cour récréation 
école élémentaire

jardin crèche 
petite section cour récréation 

école maternelle

jardin crèche
moyenne & grande
sections

Parvis de la médiathèque

Arbre existant 
classé conservé

Arbre existant 
conservé

Arbre existant 
conservé

alente conformément à l’article 44 du PLUM. Quelques 
grands sujets à feuilles caduques pour avoir de l’ombre. La 
végétation sera étudiée et composé en fonction du con-
texte du site et de l’usage scolaire qui en sera fait. 

• Apparence générale du site et ambience :  nous misons sur 
des matériaux et des plantations à l’allure naturelle.

LES JARDINS DE LA CRÈCHE

En sortie des salles d’éveil une coursive protégée propose un 
parcours vers 3 espaces différenciés.
A proximité de la crèche un premier espace protégé entre 
l’étage de l’école élémentaire et le premier niveau de la crèche 
permet de recevoir les plus petits, qui bénéfiecieront de la vue 
sur l’abre protégé. 
Dans l’axe de l’étage de la crèche, sur le toit du préau de l’école 
élémentaire un second espace pourra recevoir en extérieur les 
âges moyens et grands, mutualisé avec le jardin planté surplom-
bant la restauration. Ceux ci disposeront d’un escalier équipé 
pour rejoindre lors d’une petite promenade en balcon sur la 
cour l’accès scolaire à la médiathèque.
Comme la cour elle-même ces trois surfaces seront aménagées 
en concertation avec les utilisateurs, pour répondre aux plus 
près des besoins que nous ne pouvons anticiper.
Des pergolas se développent sur la toiture du refectoire et sur le 
jardin des petits, afin d’aporter des zones d’ombre en intégrant 
des édicules de rangement. 



20B. NOTE TECHNIQUE DÉTAILLÉE  PÔLE  SCOLAIRE/PETITE ENFANCE MARINONI

18 décembre 2023

DÉSAMIANTAGE/DÉPLOMBAGE/TERMITES

Désamiantage 
L’analyse du Pré-rapport de repérage des matériaux contenant 
de l’amiante met en exergue 2 points importants : 
1.Il s’agit d’un pré-rapport et non d’un rapport complet DAAT. 
Certains locaux n’ont pas été visités. 
La parfaite identification des zones contenant de l’amiante 
est essentielle pour minimiser les risques de découverte 
en cours de chantier et les impacts planning associés. Nous 
recommandons donc le mise à jour du Diagnostic Amiante 
Avant Travaux au cours des études de conception.
2.Le rapport indique la présence d’amiante (Plaque 
Fibrociment, Peinture, Colle faïence, Jardinière fibrociment, 
conduit fibrociment, conduit fluide).  La retrait de l’amiante 
implique le dépôt d’un plan de retrait auprès de l’inspection 
du travail. Ce plan déterminera les dispositions à prévoir.

Déplombage
Le Rapport de repérage du Plomb avant travaux indique la 
présence de plomb. IL y a du plomb faible concentration ne 
nécessitant pas de traitement spécifique. D’autre ouvrages en 
revanche ont des teneurs en plomb élevées qui nécessiteront 
un suivi particulier des entreprises lors de l’évacuation des 
déchets (la peinture des mains courantes, huisseries portes).

Termites 
L’état relatif à la présence de termite indique l’absence de 
termite sur le site.

CURAGE / DÉCONSTRUCTION
Avant déconstruction du bâtiment existant les bâtiments sera 
préalablement curé dans l’objectif de trier et valoriser un 
maximum les matériaux et équipements. 
La déconstruction sera totale dans l’emprise du bâtiment et 
parking à construire.
La démolition comprendra la purge des éléments en 
infrastructure, toutefois les murs périphériques de 
soutènements seront conservés. 
Les gravats issus des démolitions/ déconstruction seront 
acheminés vers des lieux de collecte agréés pour chaque 
nature d’ouvrage, le tri sélectif des déchets sera respecté.
Des dispositions particulières seront prévues au droit des 
bâtiments adjacents (école maternelle et Cuisine) pour 
assurer une continuité de service.

ASPECTS TECHNIQUES  DÉSAMIANTAGE/PLOMBAGE/TERMITES 

APPROCHE CONSTRUCTIVE

Solutions retenues pour un environnement sécurisant, 
confortable et soucieux de l’environnement :

Une enceinte sécurisée et des terrassements 
contrôlés 
Une des problématiques du site vient de sa forte déclivité. 
En effet, selon les relevés topographiques et points 
cartographiques du plan de masse, le terrain actuel, sur lequel 
l’emprise de projet est faite, évolue de 28.20ngf en limite 
Nord (Boulevard Paul DEROULEDE) à 21.10NGF en limite SUD 
(Boulevard MARINONI).
Tout acte de construction sur ce terrain doit prendre en 
compte avec réflexion les terrassements et les fouille (inhérent 
à la déclivité) qui aggravent les risques d’instabilité des grands 
glissements de ce terrain et la stabilité des avoisinants à 
conserver.
En prenant appui sur l’étude géotechnique « 
RAPPORTCOMPLEMANTAIRE22-2076-2023-08-25 de SOL-
ESSAIS), nous avons conçu une enceinte par paroi de 
soutènement type Pieux disjoints / Berlinoise, privilégiant 
un mode d’exécution sans vibration et écourté pour la partie 
NORD (Hauteur d’excavation de 10m), pour la partie EST 
(reprise des existants conservés) et pour les partie SUD et 
OUEST (dénivelé de 3 à 7mht). 
Cette paroi fera office de soutènement limitrophe en phase 
provisoire et créera une enceinte pour la réalisation des 
travaux. Cette paroi annulera les possibles instabilités rencon-
trées dans lors de réalisation de travaux de terrassement par 
une solution de très grand pan de talutages (Sans parois, il 
faudrait des talus de 12 à 16m de largeur éventrant le site et 
excavant des quantités de terre massi ve contraignante.
Cette paroi répond donc à la contrainte de site restreinte, de 
risque de mouvement des bâtiments limitrophes par la réali-
sation d’un blocage des strates à structure fine, de reprise des 
poussées de terre et de bâtiment suite à une décompression 
horizontale des sols avec le terrassement traditionnel.
D’autre part cette paroi mutualise l’avantage d’être la base des 
murs du projet futur optimisant les fonctionnalités d’ouvrages 
et donc les cadences de chantier. Elle est, dans la famille des 
parois de soutènements, celle avec de très bonne réponse sis-
mique et présentant des mouvements de ventre quasi nuls.
Les terrassements bâtimentaires ne s’opèreront donc que 
dans l’enceinte de la paroi par risberme et butonnage à 
l’avancée pour satisfaire à la sécurité, et créer une enceinte 
de construction totalement autonome et parfaitement sécu-
ritaire.

Des fondations rationalisées
Compte tenu des charges moyennes à fortes sur appuis isolés, 
de la qualité́ du terrain, et de l’installation ancré dans le terrain 
d’un parking, nous avons privilégié un mode de fondation par 
semelles dans l’horizon des couches à dominante argileuse à 
argilo-caillouteuse. Avec une rationalisation du niveau NGF, 
cette solution est à privilégier à la lecture du rapport de sol 
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Analyse des Hauteurs de Soutènement et des excavations par phase

pour une atteindre un sol compact. 
Ces fondations sont de technicité́ tout à fait courante pour 
ce type d’opération, et assureront des tassements quasi nuls 
pour le projet par adéquation charge-tailles. L’encombrement 
des fondations choisies est réduit permettant ainsi de limiter 
les interventions sur site et donc le volume de terre à extraire 
favorisant le bilan carbone de l’opération.
La dalle basse sera coulée en place sur un fond de forme 
trafficable et sur les zones de remblais sera adaptée en dalle 
porté afin d’éviter tout tassement.

Une superstructure adaptée aux contraintes, 
une réflexion de masse 
Le système constructif est simple, homogène et solide à l’image 
du besoin de la fonctionnalité du projet, et en réponse à̀ 
l’ensemble des contraintes du site. 
Le choix s’est porté sur une structure porteuse en béton bas 
carbone pour les infrastructure du parking, en maçonnerie 
de pierre pour les élévations portés à la vue de tous et une 
structure bois pour les charpentes et planchers de recoupement 
permettant de répondre aux multiples problématiques des 
fonctionnalités.
• Le niveau parking et ouvrage contre terre est traité en béton 

– système tout voile et système poteau-poutre, offrant une 
grande inertie à la base de la construction reprenant le 
maximum sismique (cumul de niveau). Constituant un socle 
solide, il alignera les porteurs avec les contreventements 
principaux de l’élévation pour un parfait cheminement 
des efforts aux fondations parachevant une sécurité de 
structure aux services de l’ouvrage.

• Les niveaux Rez de Cour et R+1 sont traités en Maçonnerie 
de pierre et chainage béton avec en intérieur système 
poteau-poutre et voile. C’est un choix d’un montage 
en maçonnerie pierre maitrisé donc les échanges avec 
les fournisseurs ont déjà été établis pour calibrer les 
épaisseurs, les tâches d’Atelier et les temps de reprise en 
chantier et les faciliter de montages. Le mode de calcul de 

Analyse des gabarits de Pierre Atelier et Chantier Etude structurelle Rez-de-chaussée

Etude structurelle Sous-sol 1Etude structurelle Etage 1
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EUROCODE 6 (Maçonnerie) est déjà environné pour la 
parfaite faisabilité et reprise de charge de la maçonnerie 
de pierre, et l’EUROCODE 8 respecté pour la transition 
des efforts sismiques 

• Les niveaux de toiture sont traités en charpente bois. Cette 
configuration allège le bâtiment et, de par la flexibilité 
des assemblages bois, permet une dissipation de l’effort 
sismique importante. Ainsi le bâtiment construit en étage 
distinct permet structurellement de réduire les réactions 
sismiques et d’optimiser les fondations.

Sur le socle niveau parking : En optant pour une solution 
de structure en béton armé avec dalle pleine béton nous 
privilégions les grandes portées de planchers, le minimum 
de poteaux et de point porteurs, des sous-faces de planchers 
lisses avec limitation des poutres en retombées. La dalle béton 
au-dessus des parking par sa masse évite tout phénomène de 
vibration permettant un confort pour les usagers des étages 
supérieurs 
Dans les niveaux, le plancher sera pensé écoresponsable et 
conçu pour la flexibilité des locaux par ses grandes portées 
possibles. Référence en matière d’isolation phonique et 
acoustique pour les salles de classe, avec des faces apparentes 
bois, à la résistance au feu adaptée, le procédé LIGNO Dalle 
R-x ou équivalent est privilégié.

Ce plancher est constitué d’élément à membrures en bois 
lamellé-croisé configurable pour composants de dalle 
intermédiaire de grande portée avec une exécution flexible 
de l’installation transversale et longitudinal permettant par 
l’ajout de chape de reprendre les charges statiques et de 
constituer un diaphragme. Le choix est fait d’un haut niveau 
de confort acoustique, en offrant le confort visuel du bois. 
Les poteaux et points porteurs des niveaux sont ramenées 
largement en façade et sur murs intermédiaires de façon 
à créer les volumes propres à la flexibilité des espaces. Les 
poteaux et poutres disparaissent dans l’architecture massive 
et affirmée de la sécurité. Ce parti pris profite pleinement 
aux usagers qui bénéficient d’une fonctionnalité simple et 
visible sans obstacles, et une hauteur sous plafond constante 
permettant  une mise en place des réseaux simples et 
efficaces garantissant un entretien et une maintenance aisés 
pour ce niveau technique.
Les façades en pierre massive, et structure ramenée sont 
traitées en adéquation avec l’esthétique recherchée par 
l’architecte et ne demandent que très peu d’intervention 
en maintenance. La pérennité de la façade est assurée par 
l’inaltérabilité des matériaux face aux contacts humains 
récurrents

Eco-performance et équilibre du béton choisi : 
Le béton que nous préconisons se distingue par son caractère 
écologique et performant, en optant principalement pour 
des mélanges de type CEMIII/A et CEMIII/B. Les caractères 

ASPECTS TECHNIQUES  STRUCTURE

environnementaux du CEMIII B sont indéniables mais ce 
dernier nécessite un temps de séchage plus prolongé pouvant 
pénaliser les temps de chantier. Aussi nous cartographions 
dans notre conception le CEMIIIB sur les éléments fabriqués 
en atelier, effaçant ainsi son impact d’exécution sur le 
chantier, et le CEMIII/A est privilégié pour les éléments coulés 
en place et les clavetages. En pesant judicieusement le temps 
de chantier, et par conséquent les coûts, avec le choix d’un 
béton écologique, notre projet parvient à atteindre une 
performance optimale.
Le bois utilisé sera écolabellisé
Les ensembles béton (pour les fondations et infrastructures) 
sont prévus coulés en place, technique courante, afin de 
favoriser la réponse d’une grande majorité des acteurs 
locaux de la construction. En garantissant un marché local 
de construction nous privilégions ainsi des transports de 
l’approvisionnement écourtés minimisant l’énergie grise de 
chantier et ciblant un projet environnemental.
D’autre part en réalisant une structure en béton, pierre et 
bois, le chantier est considérablement limité par les points 
chauds et soudure foyer des départs de feu garantissant un 
niveau de sécurité de chantier.

Conclusion : 
Nos dispositions constructives sont donc aux services d’une 
mutualisation généralisée : l’inertie nécessaire pour faire 
face au séisme est mutualisée avec les qualités acoustiques, 
l’inertie thermique, la pérennité du béton, la protection de 
la pierre et la chaleur du bois pour concevoir une structure 
multi performante. Les structures béton en bas carbone et les 
structures bois, éclairées en teinte, ainsi créées, permettront 
aux lots second œuvre et lots techniques des accroches en 
n’importe quel point pour cibler à des aménagements de 
locaux sans problème de fixation. La conception coulée 
en place pour le béton permet de faire agir le tissu local 
des entreprises dans une cible de circuit court et donc 
environnementale.
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CHAUFFAGE/CLIMATISATION

Production Chaud/Froid
La production de chauffage sera assurée par une pompe à 
chaleur Air/Eau à haut rendement et à faible potentiel de 
réchauffement climatique ( GWP --). Celle-ci sera positionnée 
dans un local technique largement ventilé et configurée avec 
une loi d’eau adaptée pour un fonctionnement optimal du-
rant toute l’année.
La production frigorifique sera assurée par des PAC à détente 
directe de type VRV à haut rendement avec un fluide frigor-
igène à faible GWP. Elle traitera principalement les zones à 
fortes taux d’occupation dont les taux d’inconfort demandés 
au programme seront difficilement atteints sans traitement 
climatique actif. A savoir : la zone restauration au niveau RDC, 
plateau libre et Espace de pratique numériques au niveau R-1.
Des mono-split seront prévus pour les locaux informatiques.
Il sera prévu la mise en place des compteurs communicant sur 
les différents postes de consommation.

Traitement de confort terminal
-Salles de classe, Espace détente, bureaux, lieux de vie des 
enfants, … : Panneaux rayonnants.
-Salle Restaurant, plateau libre et Espace de pratique numéri-
ques : Cassette plafonnière ou ventilo-convecteur gainable.
-Local informatique : Cassette plafonnière ou split mural.
La régulation terminale se fera via une vanne de régulation et 
d’équilibrage indépendante de la pression associées à un ser-
vomoteur à courbe logarithmique pour une régulation opti-
male même en cas de faible besoin thermique.

Ventilation
Le renouvellement d’air hygiénique sera assuré par des CTAs 
doubles flux à récupération d’énergie avec un rendement min-
imal de 80%. Il sera privilégié des échangeurs à plaques ainsi 
qu’une mise en place des ventilateurs en amant des récupéra-
teurs pour une meilleure gestion de pression. Les CTAs seront 
dotées de By-pass permettant un rafraichissement nocturne. 
Celles-ci communiqueront avec la GTC.
Les locaux à pollution spécifique seront desservis par des cais-
sons d’extraction VMC, le rejet d’air sera raccordé sur la Pom-
pe à chaleur afin d’améliorer son efficacité.
La ventilation sera à débit d’air variable, le débit d’air introduit 
sera asservi comme suit :
-Salles de classe, salle repos, Bibliothèque, salle motrice, atel-
ier : Il sera prévu des registres motorisés tout ou peu en tête 
d’antenne desservant ces locaux sur le soufflage et la reprise 
sur programmation horaire.
-Locaux à forte et variable occupation (salle Restaurant, pla-
teau libre et Espace de pratique numériques) : Mise en place 
d’une sonde de qualité d’air neuf pour limiter l’amenée d’air 
neuf pour but d’optimiser la consommation énergétique.
-Locaux administration (bureaux, salle de réunion, …) : il sera 
prévu des registres motorisés tout ou peu (10 à 100%) asser-

ASPECTS TECHNIQUES  CHAUFFAGE/CLIMATISATION

vis à une détection de présence.
-Locaux logistiques (local stockage, laverie, réserves, …) : En 
fonction du volume et l’utilité de chaque local, il sera prévu un 
renouvellement d’air de ces locaux à raison de 1 à 6 Vol/h. L’as-
servissement du renouvellement d’air sera associé à une pro-
grammation horaire hormis les locaux à pollution spécifique 
dont la ventilation sera permanente.
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COURANT FORT

Production et distribution
Le site sera alimenté en BT depuis le réseau publique. Il sera 
mis en œuvre :
• Un tarif à puissance surveillée (ex-tarif Jaune) dédié à la 
médiathèque/service maintenance.
• Un tarif à puissance surveillée (ex-tarif Jaune) dédié à l’école 
élémentaire
• Un tarif à puissance surveillée (ex-tarif Jaune) dédié à la 
crèche
• Un tarif à puissance surveillée (ex-tarif Jaune) dédié au Park-
ing
En cas de manque de puissance sur les boucles ENEDIS, la 
création d’un poste ENEDIS (quotte intérieur du LT : 4 x 4,4m) 
dans le parking pourra être étudiée. 
Carte des réseaux ENEDIS à proximités :

Chaque zone devra être indépendantes, un TGBT alimentant 
les fonctions de confort sera localisé dans chaque entitée (po-
sitionnement fait en accord avec l’architecte), il sera de forme 
3b IS 231. Les disjoncteurs seront du type débrochable sur 
socle.

Il sera prévu un TD à chaque niveau de chaque bâtiment/en-
tité pour la distribution du courant de chaque zone, ils seront 
du type préfabriqué, forme 1 IS 211. Les disjoncteurs seront 
du type fixe. 
Des tableautins seront à intégrer dans les locaux dit spéci-
fiques (espace d’expression corporelle, …) pour pouvoir per-
mettre une flexibilité accrue.
Il sera installé les sous-comptages et alarmes/défaut tech-
niques nécessaires dans les différents tableaux et équipe-
ments
Chaque tableau aura 30% d’emplacement libre pour possible 
évolution 
 
SPECIFICATION EQUIPEMENT

Petite Force
Des carnets de détails pour les zones spécifiques nécessiter-
ont une validation par les services de la ville mais les besoins 
de diversification des espaces, fiabilité et durabilité des équi-
pements ont été pris en compte.
L’ensemble des installations sera protégés de la foudre con-
formément au programme.
Dans le parking, des prises électriques pour les camions frig-
orifiques seront étudiées avec la mairie pour répondre au be-
soin des véhicules des commerçants du marché
On prévoira un système centralisé pour la gestion de l’heure 
(pendules radio pilotés) reliant :
• Une horloge dans les accueils, 
• Une horloge par niveau, 
• Salles et vestiaires, 
• Unité d’éveil,
• …
La gestion de l'heure gérera les sonneries de fin de cours (Le 
système permettra d’intégrer l’ensemble des salles de l’ex-
istant).

Eclairage
L’éclairage sera de type LEDS et sera conçu pour répondre aux 
exigences de la RE2020 (efficacité lumineuse supérieure à 100 
lm/W, éviter la diffusion de lumière vers le ciel, Tc < 2700°K, 
…).
Le type d’éclairage sera adapté à l’activité.
La commande des éclairages se fera au maximum par détec-
tion de présence pour éviter le maintien sous-tension des 
éclairages non utilisés (hors salles de classe et espaces ne 
pouvant pas être piloté de cette façon – cf. NFC 15-100).
Un système de plage horaire couplé à une détection crépus-
culaire (pilotable depuis les TD et forçable depuis la GTB) sera 
mis en place pour limiter le fonctionnement des équipements 
pendant la période diurne (coupure entre 22h et 7h du matin 
à confirmer par les équipes de la mairie).
Une attention particulière sera portée sur la décomposition 
des usages (certains espaces pouvant être occupés en décalés 
de l’usage école, crèche).

PLOMBERIE

Il sera prévu la mise en place d’une production ECS instan-
tanée à travers des ballons ECS petite capacité au niveau de 
chaque groupe de points de puisage. Ce choix est motivé par 
les raisons suivantes :
- Les besoins en Eau chaude Sanitaire se limitent à l’alimenta-
tion des appareils sanitaires 
- Pour éviter les risques sanitaires liés à la légionnelle (bou-
clage, stockage,..) 
- Simplifier l’exploitation des installations, …
Le présent lot prévoit tous les appareils sanitaires du projet 
ainsi que leurs raccordements.
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Eclairage de sécurité et équipement de signal-
isation
L’école et la crèche étant des ERP de type R, ils devront répon-
dre aux dispositions des articles EC 7 à E15 ;
Il sera mis en œuvre un éclairage d’ambiance et de balisage 
d’évacuation de type BAEH + BAES
Les portes, les escaliers et les différents cheminements qui 
conduisent à l'extérieur de l'établissement doivent être pour-
vus de symboles de sécurité visibles de jour comme de nuit, 
conformes aux dispositions de la norme
Les portes non utilisables par le public en cas d'incendie et qui 
donnent sur les circulations doivent être : 
• Soit fermées à clé ; 
• Soit munies d'un ferme-porte et être munies du sym-
bole de sécurité approprié, conformément aux dispositions 
de la norme précitée

Conception bioclimatique
Les écoles, crèches et médiathèques représentent un 
pourcentage conséquent de la consommation des bâtiments 
communaux ce qui en fait souvent partie des bâtiments les 
plus consommateur.
Un panneau produisant en moyenne 400 Wh par an s’il est 
placé dans des conditions optimales, une école pourrait 
théoriquement produire l’équivalent de sa consommation an-
nuelle grâce aux panneaux solaire.
Cependant, les pics de consommation sont souvent décor-
rélés aux pics de productions. 
Le but de l’installation photovoltaïque mis en place (sur les 
toitures plates et sur les pentes des toitures à 2 pans) sera 
d’être consommé en restant au plus près des consommations 
des établissements du projet.
Les panneaux photovoltaïques débiteront sur des onduleurs 
implantés localement (conversion courant continu / courant 
alternatif), le tableau général de protection de l'installation 
sera mis en œuvre en intérieur au plus proche du point de 
pénétration toiture.
Le but étant que le surplus de la production étant revendu 
à un prix fixe à EDF OA, pour devenir une source de revenus 
pour la mairie.
Un système de double compteur en opposition permet de 
vérifier qu’il n’y a pas de fraude sur l’énergie revendu à ERDF 
et que l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques 
est bien prise en compte. 
Un retour sur la GTB et dans les différents accueils sera fait 
pour mettre en avant la production instantanée et sur l’année 
des panneaux photovoltaïques du projet.
Estimation production photovoltaïque pour :
• L’école élémentaire sur une année pour une sur-
face de champ photovoltaïque de 146 m² est d’environ 20,22 
MWh/an
• La crèche sur une année pour une surface de champ 
photovoltaïque de 103 m² est d’environ 14,26 MWh/an
• La médiathèque sur une année pour une surface de 

champ photovoltaïque de 74 m² est d’environ 10,25 MWh/an

6.2.5. Borne IRVE
Un système de borne de recharge sera mis en place dans le 
parking SS1 & SS2 (positionnement à faire confirmer au service 
technique pour leur faciliter l’usage).
Il répondra aux attendus normatifs IRVE et aux différents article 
PS.
Le projet répondra aux exigences du 01/01/2025 concernant 
l’infrastructure et le nombre de bornes IRVE.
Minimum 1 point de charge PMR et 1 point de charge par 
tranche de 20 places. 
Tout ceci en prenant compte du découpage structurel néces-
saire par 20 points de charges et/ou 150 kVA de puissance.
En complément, pour les deux-roues motorisés 50% des places 
seront équipées de prises de recharge électriques.
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PRODUCTION ET DISTRIBUTION

Pour chaque zones/programmes (école, crèche et 
médiathèque, parking), il sera prévu :
• Une induction fibre dédié depuis le réseau fibre de la 

ville.
• Une induction fibre dédié depuis le réseau concession-

naire.
• Une centrale SSI, 
• L’automate GTB, 
• Le répartiteur informatique et les baies de brassage

Les réseaux d’alarmes de sécurité incendie et anti-intrusion 
seront reliés au postes de sécurité situés dans le bureau de 
la direction de l’école, du secrétariat de la crèche, le poste 
d’accueil de la médiathèque et à la Police municipale, par l’in-
termédiaire du réseau fibre de la ville.

Carte des réseaux fibres optiques à proximités :

L'ensemble du bâtiment est équipé d'un précâblage sys-
tématique pour l'ensemble des réseaux de transmission 
voix, données et images.
Ce précâblage est destiné à la distribution du réseau des sys-
tèmes suivants :
• Informatique,
• Téléphonie,
• Télévision interactive,
• Portier vidéo,
• Wifi.

Le câblage capillaire réalisé est de catégorie 6A en câble 
100W sur des prises terminales RJ45 banalisées D-embed-
ed répondant à la catégorie 6A (bande passante 500MHz, 
mesure de classe Ea).
Le raccordement est réalisé selon le standard EIA/TIA 568B.
La distribution capillaire est organisée en étoile autour des 
sous-répartiteurs d'étages. Elle permet la distribution de la 
voix, des données et des images.
Les câbles 4 paires torsadées aboutissent à chaque extrémité 
directement sur les prises de connexion RJ45 banalisée. Ces 
prises sont affectées indifféremment à des usages VDI.
Les câbles cheminent sur des chemins de câbles réservés ex-

clusivement au précâblage. La longueur maximum des câbles 
entre le SR et les points d’accès doit être inférieure à 80m.

SPÉCIFICATION ÉQUIPEMENT

Matériel actif et équipement 
L’ensemble du matériel actif sera prévu mais soumis à valida-
tion des services techniques de la ville.
Les passages des réseaux (RJ45, HDMI, Jack, …) pour les dif-
férents équipements métiers (vidéo projecteur, un mur tab-
leau blanc interactif, …) seront soumis pour :
• Validation des besoins 
• Validation de la maintenabilité des équipements 
(voir pour faciliter les interventions maintenances) .

Sonorisation
Les bâtiments seront entièrement sonorisés, il sera possible 
de diffuser un message d’alarme (PPMS notamment) ou d’une 
autre nature dans les différentes structures et dans le parking. 
La salle d’expression corporelle et les salles d’éveil seront so-
norisées, les éléments actifs seront intégrés à la baie VDI (les 
éléments seront de type rackables)

Vidéophonie
Il sera mis en œuvre de l’interphonie et vidéophonie sur IP. Le 
système sera prévu pour : 
- La vidéophonie aux différents accès du bâtiment : 
o Portails entrée, 
o Porte médiathèque,
o Porte livraison cuisine, 
o Porte parking, 
o Portes entrées groupe scolaire et crèche
- Il sera prévu des postes intérieurs dans les locaux suivants : 
o Bureau direction 
o Salle ATSEM 
o Bureau administratif CLSH 
o …

Le système de vidéophonie/interphonie sera construit suivant 
une architecture comportant : 
-Un serveur de communication sera mis en œuvre dans la 
baie informatique, il permettra : 
- L’ouverture des accès par la fonction portier depuis les 
postes vidéophonie. 
- D’établir plusieurs communications simultanément. La con-
versation se fera en duplex entre les platines de rue et les ter-
minaux intérieurs. 
- Le serveur devra permettre des renvois d’appel automa-
tiques d’autres terminaux en cas d’occupation de l’interphone 
appelé ou en cas de non-réponse de ce dernier

Ssi
Le futur projet abritera 4 unités fonctionnelles : 

ASPECTS TECHNIQUES  COURANT FAIBLE
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• l’école élémentaire, 
• la crèche, 
• la médiathèque,
• le parking, 
Ils sont soumis à la Réglementation Incendie pour les Étab-
lissements Recevant du Public. 
Les 4 unités devront être isolées les unes des autres.
La crèche et l’école élémentaire seront considérés comme des 
ERP type R de 5ème et 4ème catégorie sans locaux à som-
meil ne nécessitant qu’un SSI de catégorie E et équipement 
d’alarme type 4.
La médiathèque sera considérée comme un ERP type S de 
5ème catégorie (inférieur à 100 personnes) ne nécessitant 
qu’un SSI de catégorie C et équipement d’alarme de type 2b. 
Le parking répondant aux articles relatifs au parc de station-
nement couverts – Article PS 1 à 43 et aux décrets liés aux 
nouvelles motorisations.

Couverture WLan
Les bornes seront conformes aux normes : a-n-ac double-ra-
dio et dual-band (2,4Ghz et 5Ghz), équipées d’un port Gigabit 
et d’antennes intégrées non détachables. Privilégiant les ac-
cès client 5Ghz.  
Afin de faciliter le déploiement et l’évolution de la solution 
wifi, celle-ci devra être basée sur une architecture de type 
monocanal et ne devra pas nécessiter de planification des 
canaux et/ou des puissances. 
L’ajout de bornes supplémentaires ne devra pas nécessiter de 
configuration spécifique, ni de planification des canaux et/ou 
des puissances.  

PPMS Box
Dans le cadre du projet il sera prévu une Box permettant la 
mise en conformité des PPMS.

La solution proposée a pour objectif l’unification des systèmes 
d’alertes installés dans le cadre de la mise en conformité avec 
les Plan Particulier de Mise en Sûreté établie par la collectivi-
té, le département ou la région. 
L’objectif du système sera d’émettre et différencier le type 
d’alarme en cours. 
Le site peut être soumis aux alertes suivantes : 
- FEU DE FORÊT 
- SÉISME 
- MOUVEMENTS DES TERRAINS 
- PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES 
- RISQUES TECHNOLOGIQUES 
- INCENDIE 
- ATTENTAT / INTRUSION

Des consignes de mise en sécurité propres à chaque alarme 
sont définies dans le guide d’élaboration et validées par la di-
rection. 
Pour cela le système permettra, en fonction de l’alarme, d’ori-

ASPECTS TECHNIQUES  COURANT FORT 

enter l’ensemble des élèves et du personnel dans la conduite à 
tenir le plus précisément possible. 
Il précisera s’il faut confiner ou évacuer, prendre la sortie la 
moins exposée, préciser la zone de confinement….  
Par exemple : 
- Alarme : INONDATION 
- Consigne : Évacuer vers les zones prévues en Hauteur, couper 
la ventilation, …. 
- Alarme : ATTENTAT 
o Consigne 1 : évacuation via portail côté cour 
o Consigne 2 : Condamnation entrées 
o Consigne 3 : confinement local xx

Sûreté
Le système de sûreté est destiné à la protection des personnes 
et des biens contre les agressions, le vol et la malveillance. Il doit 
permettre la détection d’intrusion ou de présences étrangères 
en dehors des heures d’ouverture de l’établissement.
Le nombre d’accès sera limité et seront équipés de systèmes de 
contrôle à définir et confirmer avec la maîtrise d’ouvrage (carte, 
digicodes, …).

Détection Anti-intrusion
Il sera prévu des détecteurs de présence volumétriques sur les 
espaces d’accès et de circulation. 
Les portes et les vitrages accessibles et ouvrant sur des zones 
sensibles seront traités anti-effraction. 
Les portes donnant sur voirie seront équipées de contacteur de 
feuillures, ainsi que les fenêtres en RDC sans grilles. 
Le système anti-intrusion sera sectorisé pour permettre des ou-
vertures différentiées par bâtiment.

Contrôle d’accès
Le contrôle d’accès concerne : 
• Les accès public, livraisons et personnel, qui disposer-
ont chacun d’une commande d’ouverture 
•  Certains secteurs (à valiser avec la maîtrise d’ouvrage) 
: 
o Soit par qu’ils constituent des secteurs réservés (ad-
ministration, locaux techniques, cuisine, …) 
o Soit parce qu’ils rassemblent des activités qui ont un 
rythme différent et peuvent être accessibles en dehors des 
heures habituelles de fonctionnement (stationnement public, 
événements culturels, périscolaire…). 
Les accès aux sites depuis la voie publique seront protégés con-
tre l’infraction par une enceinte sécurisée. Les bâtiments peu-
vent eux-mêmes constituer une enceinte. 
L’accès à l’école élémentaire constituera le passage obligé et 
contrôlé de tous les élèves et personnes autorisées. 
Principe d’’accès et de contrôle d’accès :

 
L’entrée et la sortie du parking pour les véhicules sera unique, 
avec barrières et bornes sous contrôle vidéo, par le Bd Mari-
noni. Les barrières automatiques, les portes basculantes seront 
conformes aux règlements de sécurité, avec contact d’arrêt et 
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réouvertures automatisés.

Des accès seront libérés ou non en fonction des droits pour 
chaque intervenants (administration, cuisine, maintenance, 
…) qui pourront avoir un rythme de travail différent.
Une remontée sur la GTB devant être faite.

Alarmes
Les réseaux d’alarmes de sécurité incendie et anti-intrusion 
seront reliés au postes de sécurité situés dans le bureau de 
la direction de l’école, du secrétariat de la crèche, le poste 
d’accueil de la médiathèque et à la Police municipale, par 
l’intermédiaire du réseau fibre de la ville. 
Les réseaux d’alarme concernent : 
- les alarmes des systèmes de détection automatique d’in-
cendie ; 
- la commande des avertisseurs d’évacuation et la com-
mande des asservissements de portes (fermeture et déver-
rouillage des portes) et de désenfumage éventuel ; 
- les alarmes anti-intrusion. 
- Les issues de secours seront équipées d’alarmes tempo-
risées.

GTB
Pour une rationalisation de l’exploitation et de la mainte-
nance des 4 programmes, on prévoit pour chacun une ges-
tion technique du bâtiment (GTB). Ce système pour le pilot-
age et la surveillance centralisée des installations techniques 
permettra en particulier, de tenir compte de l’occupation 
temporaire des lieux, ainsi que de la traçabilité des périodes 
de fonctionnement. 
Ce système assure la supervision de l’ensemble des fonctions 
de pilotage, gestion, contrôle, sécurité-sûreté, surveillance 
et du suivi des équipements et des installations suivantes : 
- Thermiques : contrôle des consommations et pilotage des 
équipements de chauffage, climatisation, ventilation et eau 

chaude sanitaire ;
- Electriques : contrôle des consommations et pilotage des 
éclairages dans les espaces ; 
- Eau froide : contrôle des consommations et pilotage; 
- Sécurité sûreté et contrôle d’accès ; 
- Report des alarmes techniques et de la sécurité incendie ; 
- Autres équipements techniques : ascenseurs, sonnerie,… 
Le bureau de direction de l’école, le bureau du secrétariat de 
la crèche, le poste d’accueil de la médiathèque et un espace 
fermant à clé dans le parking, intègrent le poste de pilotage de 
la GTB et centralisent les commandes et les reports d’alarmes, 
qui sont aussi reliées aux services techniques de la mairie (à 
valider). La GTB sera compatible avec les équipements de su-
pervision existant de la Ville.
La mise en place d’une Gestion Technique des Bâtiments 
(GTB) permettra d’optimiser les installations de production, 
ainsi que le chauffage et la ventilation.
Une validation de la liste des points GTB sera à faire avec les 
équipes de la ville.
Des solutions visuelles seront mis en place aux niveaux des 
entrées principales, accueil, … pour permettre aux enfants, 
parents, enseignant et personnel de voir en direct les con-
sommations (et la production photovoltaïque) pour un avoir 
un effet levier pour réduire les consommations.

ASPECTS TECHNIQUES  COURANT FAIBLE
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GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Un ouvrage de rétention/infiltration enterré est prévu mis 
en œuvre sous la cour de récréation. Il est de type structure 
alvéolaire ultra légère (SAUL). Son implantation est réalisée de 
façon à s’éloigner à environ 5 des infrastructures du bâtiment.
Nous avons prédimensionné l’ouvrage pour une pluie décen-
nale de 2h max, avec un débit limité à 0.003l/s/m² défini par le 
règlement d’assainissement. Avec ces hypothèses, il est néces-
saire d’avoir un volume de tamponnement de 126m3 pour no-
tre projet. L’infiltration sera privilégiée, mais une surverse est 
prévue raccordée au réseau public au débit limité.

COUR DE RECREATION

La cour de récréation est constituée d’espaces perméable en 
écorce de bois, sable et zones plantées, favorisant l’infiltration, 
et limitant le ruissellement et l’effet ilot de chaleur.
Des bulles en revêtements souples drainants colorés sont dis-
posés aléatoirement au milieu de l’espace en gravier, pour per-
mettre les activités et le jeu.
Les espaces sous préau sont en béton perméable. 
Des grands arbres sont plantés pour créer des zones ombragées 
sur la cour. Des jardinières sont également prévue. 

REFECTION DE LA VOIRIE PUBLIQUE

Les abords des constructions sous la voirie publique seront re-
mis en état en fin de travaux sur une largeur de 1m50 au-delà 
de l’emprise du projet.

 

ASPECTS TECHNIQUES  VRD
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OBJECTIFS

Le programme de l’opération intègre une forte volonté environ-
nementale pour cette nouvelle école élémentaire. L’école devra 
être « accueillante, innovante et qui réponde aux impératifs de 
la sauvegarde de l’environnement. Une conception bioclima-
tique des bâtiments afin d’obtenir une efficacité énergétique 
optimale et de présenter un bilan carbone exemplaire, qui 
générera une prise de conscience pour les enfants et les tous 
les usagers du site. » (Programme Fonctionnel et Technique 
Détaillé, page 8)
L’esquisse architecturale a donc été guidée par :
•La prise en compte des atouts et contraintes environnemen-
tales du site
•Les principes de l’architecture bioclimatique
•La consommations des ressources ; énergie, matière, eau
•La préservation de la biodiversité locale
•L’enjeu de la gestion des eaux pluviales
•Le confort et la santé des utilisateurs
Afin de guider la stratégie environnementale, la Maitrise d’Ou-
vrage a souhaité inscrire le projet dans une démarche vertueuse 
« Bâtiment Durable Méditerranéen » (BMD), avec un niveau 
Bronze à minima. 
Le projet a été conçu avec l’objectif de la performance envi-
ronnementale la plus ambitieuse possible. Les exigences du 
niveau BDM ARGENT ont été la base de l’esquisse architectur-
ale et technique. 

ATOUTS ET CONTRAINTES ENVIRONNEMENTALES 
DU SITE

Le site est orienté Nord-nord-est / Sud-sud-ouest. L’image 
ci-dessous montre que toutes les façades du site sont exposées 
au soleil au mois de juin. Les vents les plus fréquents soufflent 
du nord, canalisés par la vallée du Drac, mais sont relativement 
peu forts. Les vents les plus forts, mais moins fréquents, sont le 
Marin venant de l’est.
Des arbres de grande taille sont présents dans les cours de 
récréation. Un grand arbre sur le Boulevard Paul Déroulède est 
à conserver. 

ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE

Une architecture bioclimatique vise à limiter les besoins en 
énergies au maximum et l’inconfort. Le bioclimatisme per-
met une cohérence entre les besoins de chaque zone du bâ-
timent et les possibilités ou contraintes offertes par le site :
1.Orientation du bâtiment : le site, de par sa forme et sa 
topologie, a contraint l’orientation et la forme du bâtiment. 
Néanmoins, les pièces ont été judicieusement réparties en 
fonction du potentiel de lumière naturelle et de ventilation. 
La cour intérieure permet également une protection vis-à-vis 
des vents dominants

2.Protections solaires : une analyse des ombres portées par 
et sur le projet a été réalisée pour définir les protections 
solaires les plus adaptées à chaque façade. 

3.Ventilation naturelle : les espaces ont été conçu pour fa-
voriser au maximum la ventilation traversante. Les salles de 
classes qui donnent d’un côté sur la cour et de l’autre sur des 
circulations, pour bénéficier de de ventilation naturelle, via 
des ouvertures en façade.
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4.Végétalisation : Les espaces plantés permettent non seule-
ment l’infiltration des eaux de pluies et un développement 
de la biodiversité locale, mais aussi participent grandement 
à l’abaissement des températures en été en ville. La végétali-
sation du bâti et des espaces extérieurs contribue au confort 
extérieur estival grâce aux ombres crées et au phénomène 
d’évapotranspiration des plantes. Le projet propose donc un 
nombre important d’espaces plantés, et de toitures végétal-
isées. 

Héliodon du projet :

L’analyse de l’ensoleillement des façades a permis de prescri-
re des protections solaires sur toutes les façades :
• Les auvents qui créent des espaces ombragées dans 
la cour, ainsi qu’au droit des façades
• Des brise-soleils orientables sur toutes les fenêtres, 
permettant à l’utilisateur de gérer l’apport de lumière natur-
elle

LA PRESERVATION DE LA RESSOURCE ENERGIE

La stratégie de réduction des consommations énergétiques 
d’un bâtiment doit se faire hiérarchiquement :
1.La réduction des besoins : le bioclimatisme, l’optimum 
éclairage naturel/apport solaire, l’isolation thermique
2.L’utilisation de solutions efficientes : le captage et la réuti-
lisation de chaleur ou de froid, l’utilisation de systèmes per-
formants
3.La production locale : l’utilisation de l’énergie solaire pour 
produire de l’électricité ou de l’eau chaude localement
Ainsi, l’esquisse intègre :
 •Des surfaces vitrées optimales, pour limiter le re-
cours à l’éclairage artificiel, consommateur d’énergie, mais 
aussi source d’inconfort pour les élèves et enseignants. 
 •Des surfaces vitrées optimales, dotées de protec-
tions solaires efficaces et gérées par l’utilisateur
 •Une isolation renforcée, avec les performances 
minimales suivantes :

La production énergétique des salles de classe et des salles de 
crèche sera assurée par les pompes à chaleur réversibles per-
formantes, distribuant du chauffage via des panneaux rayon-
nants. Ces panneaux rayonnants fournissent un haut niveau de 
confort pour les enfants et les enseignants.
Une production solaire photovoltaïque viendra compléter le 
mixte énergétique du site. La production sera autoconsommée 
prioritairement et réinjectée au réseau électrique, pour les péri-
odes d’inoccupation du site (les weekend et l’été).
Une recherche d’intégration architecturale a été faite pour ces 
panneaux photovoltaïques. Des solutions permettent aujo-
urd’hui de créer des passerelles ombrières, avec des panneaux 
photovoltaïques intégrées.
Les éléments photovoltaïques en toiture feront également l’ob-
jet d’une optimisation esthétique, afin de ne pas dégrader les 
vues depuis les bâtiments alentours.

ASPECTS TECHNIQUES  ENVIRONNEMENT 
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LA PRESERVATION DE LA RESSOURCE 
MATERIAUX

Historiquement, l’impact carbone global du bâtiment était 
principalement dû aux émissions de CO2 des consomma-
tions énergétiques pendant la vie du bâtiment. Les avancées 
en termes de réduction de ces consommations au cours des 
dernières décennies ont permis de drastiquement faire baiss-
er les factures, et, de mettre en lumière l’impact carbone des 
matériaux de construction.
Conscient de cet enjeu, la conception du bâtiment est 
donc une conception sobre en matériaux, en privilégiant la 
récupération de matériaux existants, l’utilisation de matér-
iaux d’origine non pétrolifère, ainsi que les matériaux d’orig-
ine locale.

Récupération de matériaux existants :
Lors de la démolition des bâtiments existants, un maximum 
de pierres seront récupérer pour créer des murets en gabion 
dans l’enceinte de l’école.
Les bois de charpente seront également récupérés, pour en 
faire des jeux d’enfants en rondins.

Utilisation de matériaux neufs bas carbone
La structure du projet est un mixte bois et béton avec :
- Une structure porteuse en béton bas carbone pour les infra-
structures du parking (CEMIII/B si faisable)
- Une maçonnerie de pierre massive pour les élévations 
portées à la vue de tous. La pierre massive de Provence est 
matériau naturel, sain et pérenne présentant une haute in-
ertie thermique et une isolation phonique
- Une structure bois pour les charpentes 
- Un système de plancher LIGNO cf chapitre Structure 

Les avantages d’une structure mixte bois-béton et de la pierre 
massive sont nombreux :
- Impact carbone du projet réduit
- Réduction des délais de travaux (préfabrication)
- Réduction du transport sur le chantier
- Chantier plus propre (filière sèche)
- Démontabilité aisé des éléments préfabriqués lors de la fin 
de vie ou rénovation du bâtiment
Par ailleurs, des matériaux sains et d’origine naturelle ont été 
choisis œuvre pour les revêtements intérieurs :
- Des sols en linoléum naturel 
- Des peintures biosourcés aux algues ou à base de sève de 
conifère
Ces produits permettent notamment une meilleure qualité de 
l’air en limitant les polluants émis dans l’air intérieur.

ASPECTS TECHNIQUES  ENVIRONNEMENT 

LE CONFORT ET LA SANTE DES UTILISATEURS

Le confort d’été dans les écoles est un enjeu particulier du 
sud de la France, avec l’augmentation constante des tempéra-
tures. La stratégie adoptée est d’assurer que le bâtiment à lui 
seul, parvient à conserver une fraicheur en été, sans le re-
cours à une climatisation active, solution en effet contrepro-
ductive
La stratégie bioclimatique contribue à cette approche, avec 
l’optimum de surfaces vitrées et des protections solaires effi-
caces. Les murs en pierre et la laine de bois permettront égale-
ment un déphasage thermique important du bâtiment : c’est-
à-dire que les espaces intérieurs conservent une température 
basse pus longtemps, lorsque l’extérieur chauffe.
Pour affiner la conception pour le confort d’été, une simulation 
thermique dynamique de confort d’été sera réalisée en phase 
APS, avec les données d’utilisation du bâtiment fournies par 
la Maitrise d’Ouvrage. Ces simulations permettront d’estim-
er le nombre d’heures où la température intérieure dépasse 
28°C. L’objectif fixé par la Maitrise d’Œuvre est d’atteindre un 
maximum de 100h où la température dépasse 28°C, équiva-
lent au prérequis de la démarche BDM de niveau Argent.
Par ailleurs tous les espaces occupés (salles de classe, de 
crèche, bureaux, mais également restaurant et médiathèque), 
seront équipés de brasseurs d’air. Les brasseurs d’air permet-
tent en effet un abaissement de la température ressentie d’au 
moins 2 degrés et pourra également être utile en hiver, de 
dé-stratifier l’air et ainsi améliorer le confort d’hiver. Ils seront 
installés dans tous les espaces, même ceux rafraichis, afin de 
retarder le recours à la climatisation active (au printemps par 
exemple).
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LA PRESERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU 
ET LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Les consommations d’eau seront réduites au minimum grâce 
à l’utilisation d’équipements hydro économe.
Un système de récupération des eaux de pluie sera également 
mis en place, pour l’arrosage des espaces verts. La cuve de 
récupération des eaux sera à localiser de façon pertinente au 
regard de la position des espaces verts.
Les toitures seront végétalisées, permettant l’infiltration. 
Un maximum de surface de pleine terre a été conçu, permet-
tant l’infiltration des eaux de pluie, le développement de la 
biodiversité, l’abaissement des températures dans la cour 
pendant les périodes chaudes.
Le pourcentage de perméabilité du site est de 19%, avec un 
objectif d’atteindre les 20% en phase de conception.
Un béton perméable seront mis en place côté préau, permet-
tant également une infiltration des eaux des pluies
Noue paysagère 
Des noues drainantes seront privilégiées, en fonction des 
résultats de l’étude de sol.

LA PRESERVATION ET LE DEVELOPPEMENT DE 
LA BIODIVERSITE LOCALE

La ligue de protection des oiseaux sera contactée en phase 
de conception, pour définir les préconisations en termes de 
nichoirs pour oiseaux à intégrer dans le projet. 
Les nichoirs dans les charpentes ou dans les pierres massives, 
permettent en effet une continuité de développement des 
oiseaux en ville. Un travail pourra être fait avec le fournis-
seur de pierre massive pour y intégrer des nichoirs ventilés 
adaptés aux oiseaux. 

ASPECTS TECHNIQUES  ENVIRONNEMENT 
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LE CHANTIER PROPRE

Une charte de chantier propre sera proposée à l’accompagna-
teur BDM permettant d’imposer des performances sur les 
volets suivants :
- La gestion des déchets
- Limiter les bruits engendrés par les camions, engins et 
matériels utilisés
- Organiser pour limiter les problèmes de circulation et de sta-
tionnement 
- Limiter la pollution des sols et des eaux
- Limiter la poussière et les boues dégagées sur le chantier
- Veiller à maintenir un chantier propre, avec un entretien 
régulier des clôtures, en s’assurant de la propreté du chantier, 
et de ses abords
- Limiter les consommations d’énergie et d’eau du chantier 
La bonne application de la charte de chantier propre sera du 
ressort de l’accompagnateur BDM, ceci étant un prérequis de 
la démarche BDM.

La RE2020

Un calcul thermique RE2020 sera réalisé en phase concep-
tion, ainsi qu’une analyse de cycle de vie pour répondre au 
volet carbone de la RE2020.

ASPECTS TECHNIQUES  ENVIRONNEMENT 

LA DEMARCHE BATIMENT DURABLE 
MEDITERRANEEN

La Maitrise d’Ouvrage sera accompagnée par un accom-
pagnateur BDM pour ce projet, pour toutes les étapes de la 
démarche (conception, réalisation, usage). La Maitrise d’Œu-
vre intègre néanmoins un bureau d’étude environnemental, 
avec une accompagnatrice BDM accréditée, pour guider les 
choix de la MOE et assurer que le projet réponde aux objec-
tifs de la démarche. Les prérequis du référentiel v4 ont été 
analysés, et intégrés dans la conception de l’esquisse :

Les prérequis bioclimatisme, matériaux et biodiversité 
ont également été analysés de façon détaillée L’équipe de 
Maitrise d’Œuvre sera engagée et forte de proposition dans 
la démarche BDM du projet, afin de maximiser les scores.
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ASPECTS TECHNIQUES  OPC

Dans le Cadre de la mission OPC nous prévoyons 2 Phases :
1.Une phase d’études pour l’élaboration d’un planning des 
travaux, d’un plan d’installation de chantier et d’un cahier de 
phasage. 
2.Une phase de Suivi de Travaux avec la présence d’un OPC de 
terrain qui assure l’élaboration du calendrier détaillé d’exécu-
tion et son pointage.  
Toutes les dispositions d’installation de chantier et d’ordon-
nancement des interventions seront une cible à laquelle nous 
porterons une attention toute particulière.

PHASE OPC ÉTUDE
Identification et collecte des données d’entrée. 
En première approche, nous interrogerons les services con-
cernés de la Ville de Beaulieu-sur-Mer ainsi que les services 
d’exploitation de l’école afin de comprendre le fonctionne-
ment du site. En complément des données du programme, 
nous procéderons au recensement des contraintes de toutes 
natures auprès des différents interlocuteurs du projet. 
- Contraintes opérationnelles
- Contraintes techniques - Contraintes de calendrier
- Contraintes spatiales
- Contraintes d’accès
Ces interviews permettront :
- de s’assurer de la compatibilité des hypothèses/études de 
conception avec les contraintes planning.
- d’analyser et mettre au point au fur et à mesure de l‘avance-
ment des études, l’organisation des différentes étapes en 
cohérence avec les besoins liés aux travaux des différentes 
phases et dans le respect de l’organisation du site.

Planning général et Phasage
Nous produirons, complèterons et mettrons à jour un plan-
ning général à l’avancement des études tenant compte et in-
diquant les contraintes (amont et aval) identifiées. Il détaillera 
les travaux des différentes étapes ainsi que leurs pré requis 
(jalons décisionnels, études d’exécution/fabrication) et les 
étapes de libération des emprises notamment pour le Park-
ing.

Nous proposerons un Phasage qui détaillera : 
- Le principe d'installation de chantier :
> l’emprise du chantier, l’implantation des clôtures,
> l’emplacement de la base vie, des zones d’approvisionne-
ment, de stockages,
> les accès, la gestion des flux 
> Une proposition d’implantation de grues.
- Les différentes phases du projet : 
> phases préparatoires de curage désamiantage, 
> phases de déconstruction, 
> les phases de travaux TCE, 
> les phases de mise en exploitation du parking.

PHASE OPC TRAVAUX
Sur la base des calendriers des entrepreneurs, le Pilote élabore 
le calendrier détaillé des études d’exécution précisant les dates 
de production des plans, des échantillons et des prototypes de 
chaque Entrepreneur
Le Pilote assure le suivi de ce calendrier, recense les écarts 
constatés, repère l’origine de ces écarts, met en évidence les 
dérives potentielles, propose, en concertation avec les interve-
nants concernés, les mesures correctives pour rattraper les re-
tards et le cas échéant propose au Maître d’oeuvre l’application 
de pénalités.
Le Pilote anime les réunions de coordination établit les comptes 
rendus et qui seront diffusés en annexe des CR de chantier
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OBJECTIFS 
Ce programme précise que « les niveaux d’isolement par rap-
port  à l’extérieur,  les  niveaux  de  bruit  de  choc transmis, 
les bruits d’équipements générés, les temps de réverbération 
et l’isolement aux bruits aériens, respecteront les exigences 
fixées par le référentiel de certification HQE 2015 au niveau 
BASE ». 
Aussi, les réglementations applicables sont à respecter en 
premier lieu puis les objectifs réglementaires seront com-
parés aux objectifs du référentiel HQE 2015 niveau BASE et il 
sera retenu l’objectif acoustique le plus contraignant afin de 
répondre aux demandes programmatiques.
L’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les 
établissements d’enseignement est à respecter pour l’école 
élémentaire neuve.

Pour la crèche et la médiathèque, il n’existe pas de réglemen-
tations applicables : 
• Crèche : il est possible de fixer les exigences acoustiques sur 
la base du guide du CNB (Conseil National du Bruit) n°5 relatif 
à la qualité acoustique des établissements d’accueil d’enfants 
de moins de 6 ans et à l’arrêté du 31 août 2021
• Médiathèque : possible de se référer à l’arrêté du 25 avril 
2003 puisque la typologie d’espace « bibliothèque » est 
prévue, pour le cadre scolaire.

Aussi, à ce stade concours, les principaux enjeux acoustiques 
du projet sont :
• L’isolation acoustique des façades compte tenu de la 
présence de voies classées (voie ferrée classée 2, M6098 
classée 4) ;
• L’isolation entre locaux du bâtiment, aux bruits aériens et 
aux bruits d’impact ;
• La maîtrise de la réverbération dans les locaux et notam-
ment les salles de classe, les halls d’accueil, la salle de restau-
ration et le plateau libre de la médiathèque ; 
• La maîtrise des bruits d’équipements techniques, tant à l’in-
térieur des locaux qu’à l’extérieur, vis-à-vis du voisinage
Afin d’atteindre les objectifs réglementaires et programma-
tiques visés, les principes constructifs suivants sont prévus 
pour le projet :
• Façades : pierre massive d’épaisseur 40 cm environ avec iso-
lation thermo-acoustique intérieure. Les châssis vitrés seront 
dimensionnés afin de respecter les isolements de façade qui 
seront assez modérés compte tenu de la présence du bâti-
ment existant qui fait écran acoustique naturel entre la voie 
ferrée et le projet ;
• Refends structurels : pierre massive d’épaisseur 40 cm en-
viron ;
• Planchers courants : complexe de planchers bois massif 
avec chape humide sur sous-couche acoustique au-dessus et 
isolant en-dessous ainsi qu’un faux-plafond en lames de bois 

ajourées avec isolant, de type LIGNO ou équivalent permettant 
de gérer les isolements au bruit aérien, les niveaux de bruits de 
chocs et la réverbération des locaux en-dessous des planchers ;
• Toiture : les rampants seront doublés avec une isolation ther-
mo-acoustique intérieure, de type 100mm de laine minérale 
(ou plus si besoin thermique) et une plaque de plâtre, sous la 
toiture zinc ;

• Correction intérieure : 
- Pour les locaux du RdC, le complexe de plancher inclue des 
lames de bois ajourées qui seront prévues sur 100% de la sur-
face au plafond, pour limiter la réverbération dans les salles de 
classe et autres
- Pour les salles de classe du R+1, des traitements absorbants se-
ront collés au plaque de plâtre sous rampant. En complément, 
des traitements absorbants seront prévus sur un mur dans la 
salle
- Pour les locaux administratifs de la crèche, un faux-plafond 
parallèle au sol sera prévu
- Pour la médiathèque et la salle de restauration, des traite-
ments au plafond en lames de bois ajourées avec en complé-
ment des traitements absorbants aux murs seront prévus
- Pour les préaux (et notamment la passerelle), des traitements 
absorbants de type fibres de bois avec laine minérale seront 
fixés sous la passerelle pour limiter la réverbération dans ces 
espaces extérieurs bruyants ;

Equipements techniques : 
o Les systèmes retenus pour la ventilation et le chauffage dans 
les locaux permettront d’atteindre les objectifs de bruits d’équi-
pements et limiteront l’interphonie entre locaux
o Les machines permettant de produire la chaleur et la ventila-
tion sera dimensionnées afin de respecter les émergences so-
nores chez les tiers.

ASPECTS TECHNIQUES  ACOUSTIQUE
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 Réaménagement du site de l'Ecole Marinoni à Beaulieu-sur-Mer

 1 / 2 

A1 ACCUEIL - DIRECTION - ADMINISTRATION - PEDAGOGIE 134 173,52
A1.1 Accueil (surveillance des accès + information) / Attente 1 15 1 47,51
A1.2 Bureau de direction Elémentaire 1 15 1 17,77
A1.3 Salle des enseignants (réunion, détente) 1 25 1 27,53
A1.4 Bureau périscolaire (3 postes) 1 18 1 18,30
A1.5 Salle animateurs 1 20 1 20,38
A1.6 Bureau Psychologue / Infirmière / Médecin PMI (intégrant lavabo) 1 12 1 13,97
A1.7 Salle de repos intégrant pharmacie 1 8 1 8,99
A1.8 Réserve 1 6 1 6,03
A1.9 Sanitaires adultes selon code du travail 3 5 15 3 2,608 13,04
A2 ENSEIGNEMENT 615 617,15

A2.1 Vestiaires (bancs et patères) intégrès aux circulations pm pm
A2.2 Salles de classe 8 60 480 8 60 479,99
A2.3 Salle UPE2A +  RASED 1 60 1 71,37
A2.4 Sanitaires des enfants à l'extérieur et intérieur à répartir à chaque niveau 75 65,79
A3 EXPRESSION CORPORELLE 140 142,64

A3.1 Vestiaires (bancs et patères) intégrès aux circulations pm pm
A3.2 Espace d'expression corporelle 1 120 1 122,40
A3.3 Réserve matériel pédagogique 1 20 1 20,24
A4 RESTAURANT SCOLAIRE 152 153,45

A4.1 Salle à manger (243 élèves en 3 services) 122 124,09
A4.1.1 Salle restauration des enfants 1 102 1 102,60

Entrée, vestiaires, espace lave main, places assises
Petit laboratoire, espace de pesée

Self service
A4.1.2 Salle restauration des agents communaux 1 20 1 21,49
A4.2 Office 30 29,36

A4.2.1 Laverie, batterie, plonge vaisselle - rangement vaisselle - Stockage 1 25 1 24,52
A4.2.2 Déchets (tri sélectif) 1 5 1 4,84

A5 LOGISTIQUE MAINTENANCE ET ENTRETIEN 3 3,06
A5.1 Espaces chariot ménage à répartir 3 3,06

Total SU 1.044 1089,82
Circulations 350,23
Total SP 1525,11

A6 ESPACES EXTERIEURS DE L'ECOLE  ELEMENTAIRE 1348,00
Parvis 102,30

A6.1 Abris pour vélos et trottinettes 1 1 11,49
A6.2 Préau 1 1 194,55
A6.3 Cour de récréation 1 1 1039,66

A ECOLE ELEMENTAIRE - 9 classes / 243 élèves SU/ espace

Programme Projet

Nbre d'espace SU/ espace Total
Nbre 

d'espace Total

TABLEAU DÉTAILLÉ DES SURFACES  ECOLE ELEMENTAIRE
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 Réaménagement du site de l'Ecole Marinoni à Beaulieu-sur-Mer

 2 / 2 

B1 ACCUEIL / ADMINISTRATION 94 108,62
B1.1 Local poussettes 1 15 1 11,17
B1.2 Hall d'accueil / coin parents / coin bibliothèque 1 15 1 31,62
B1.3 Sanitaires 2 4 8 2 3,79 7,58
B1.4 Bureau de la direction 1 15 1 16,03
B1.5 Bureau secretariat & EJE (educateur de jeunes enfants) 1 16 1 16,71
B1.6 Salle de travail et salle de réunion (préparation activités pédagogiques) 1 20 1 20,73
B1.7 Rangement fournitures, dossiers, photocopie 1 5 1 4,78
B2 LIEUX DE VIE DES ENFANTS 280 282,91

B2.1 Grande section (2 à 3 ans) 1 84 1 86,20
B2.1.1 Lieu d'éveil intégrant plusieurs sous espaces : 1 47 1 49,51

Vestiaire, jeux, motricité, détente... 
Coin repas

B2.1.2 Espace de sommeil 2 8 16 2 7,97 15,94
Espace toilettes  (commun avec moyenne section)

B2.1.3 Rangement 1 6 1 5,89
B2.1.4 Jeux d'eau / peintures 1 15 1 14,86
B2.1.5 Jardin Terrasse extérieur (yc rangement) 1 1 201,47
B2.2 Moyenne section (9 à 18 mois) 1 112 1 112,48

B2.2.1 Lieu d'éveil intégrant plusieurs sous espaces : 1 62 1 61,13
Vestiaire, jeux, motricité, détente... 

Coin repas
B2.2.2 Office / Biberonnerie 1 6 1 6,17
B2.2.3 Espace de sommeil 2 11 22 2 11,215 22,43
B2.2.4 Espace toilettes (commun avec grande section) avec espace à langer 1 16 1 16,52

coin à langer avec douchette
Sanitaires 

B2.2.5 Rangement 1 6 1 6,23
B2.2.6 Jardin Terrasse extérieur (yc rangement) 1 1 169,73
B2.3 Petite section (2 mois et demi à 8 mois) 1 84 1 84,23

B2.3.1 Lieu d'éveil intégrant plusieurs sous espaces : 1 42 1 41,75
Vestiaire, jeux, motricité, détente... 

Coin repas
Espace allaitement maternel

B2.3.2 Office / Biberonnerie 1 6 1 5,94
B2.3.3 Espace de sommeil 2 11 22 2 11,32 22,64
B2.3.4 Espace toilettes avec espace à langer 1 8 1 8,06
B2.3.5 Rangement 1 6 1 5,84
B2.3.6 Jardin Terrasse extérieur (yc rangement) 1 1 92,86

B3 SERVICE 96 97,21
B3.1 Aire de livraison pm

B3.2 Cuisine 46 48,64
B3.2.1 Préparation des repas 1 30 1 29,94

Réception - Décartonnage
Légumerie

Préparation chaude et préparation froide
Laverie

Déchets
Réserve alimentaire : neutre et Armoires froides (+/-)

B3.2.2 Vestiaires de la cuisine (vestiaire + douche + wc) 2 16 2 18,70
B3.3 Lingerie 1 20 1 18,64

B3.3.1 Lavage du linge 1 10 1 9,32
B3.3.2 Repassage, rangement du linge et machine à coudre 1 10 1 9,32
B3.4 Vestiaires  du personnel de la crèche (15 casiers ind. + douche + wc) 1 15 1 14,32
B3.5 Salle de détente - repas du personnel 1 15 1 15,61
B4 LOGISTIQUE MAINTENANCE ET ENTRETIEN 28 28,85

B4.1 Rangements 25 25,83
Jeux, tricycles…

Couches + produits d'entretien
Poussettes crèche

B4.2 Local chariot ménage 3 3,02
Total SU 498 517,59
Circulations 37,70
Total SP 605,58
ESPACES EXTERIEURS DE LA CRECHE 400 464,06

Total
Nbre 

d'espace SU/ espaceB CRECHE - 36 places

Programme Projet

Nbre d'espace SU/ espace Total

TABLEAU DÉTAILLÉ DES SURFACES  CRÈCHE



39 B. NOTE TEHNIQUE DÉTAILLÉE PÔLE  SCOLAIRE/PETITE ENFANCE MARINONI

18 décembre 2023

 Réaménagement du site de l'Ecole Marinoni à Beaulieu-sur-Mer

 3 / 2 

C1 ESPACES DU PUBLIC 258 283,55
C1.1 Rangement poussettes / boite des retours 1 1
C1.2 Entrée, accueil, informations, inscriptions… 1 1
C1.3 Plateau libre de loisirs culturels: Consultation, travail, lecture, butinage, jeux… 1 1

Petit forum de rencontres culturelles, heures du conte…
Coin presse, périodiques,  jeux de société

Coin BD adultes et adolescents
Coin musique, DVD, films

Espace des enfants, et touts petits 
Coin  littérature, romans, documentaires, fictions

C1.4 Espace de pratiques numériques et créatives 1 80 1 78,63
C1.5 Sanitaires (H/F/ enfants) 13 14,69
C2 ESPACES DU PERSONNEL 40 40,40

C2.1 Espace de gestion documentaire 1 30 1 29,71
C2.2 Petite réserve , fournitures et documents 1 10 1 10,69

Total SU 298 323,95
Circulations 23,45
Total SP 368,06

D1 Vestiaires du personnel communal  F/H 20 22,16
D2 Salle de détente 1 20 1 20,51
D3 Local central entretien maintenance 1 24 1 25,11
D4 Réserve matériel et divers 1 20 1 25,07
D5 Local déchets 1 15 1 14,25

Total SU 99 107,10
Circulations 8,11
Total SP 119,31

TOTAL SURFACE UTILE 1.939 2038,46
TOTAL Circulations 419,49
TOTAL SURFACE PLANCHER 2618,06

LT LOCAUX TECHNIQUES
Chaufferie, courants forts, courants faibles, serveur informatique… pm 88,84

P STATIONNEMENT 3.964 3872,26
P1 Vélo 8 8,00
P2 Deux roues motorisés 26 27,20
P3 Véhicules   3930 3845,06

ESPACES EXTERIEURS 1812,12
Parvis 102,30

Abris pour vélos et trottinettes 11,50
Préau 194,60
Cours de récréation 1039,66
Espaces extérieurs Crèche 464,06

Les candidats complèteront les surfaces suivantes 

Détail par niveau Niv. SU Circulations SP Locaux 
techniques Stationnement

Sous sol 1 SS1 403,87 45,12 480,68 28,91 1647,79
Sous-sol 2 SS2 18,99 2224,47
RDC RDC 856,83 250,14 1173,31 21,47
N1 N1 610,36 86,53 775,1 19,47
N2 N2 167,4 37,7 219,61
…
TOTAL 2038,46 419,49 2648,7 88,84 3872,26
SP/SU 1,299363245
Emprise au sol de la construction
Surfaces des toitures

A 295
Surfaces des façades B 210
*cf plan de repérage en annexe C 400

D 62
E 550
F 197
G 94
H 115
I 39
J 31
K 15

Total 2008

Total Nbre d'espace

Programme

165

Total

D LOGISTIQUE ET MAINTENANCE SITE

Nbre 
d'espace SU/ espaceC MEDIATHEQUE

Nbre 
d'espace SU/ espace

Programme Projet

Programme Projet

2496
2399

190,23

SU/ espace Total

Projet

Nbre d'espace SU/ espace Total

TABLEAU DÉTAILLÉ DES SURFACES  
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ECOLE ELEMENTAIRE - 9 classes / 243 élèves Programme Projet

ACCUEIL - DIRECTION - ADMINISTRATION - PEDAGOGIE 134 173,52
ENSEIGNEMENT 615 617
EXPRESSION CORPORELLE 140 143
RESTAURANT SCOLAIRE 152 153
LOGISTIQUE MAINTENANCE ET ENTRETIEN 3 3
Total SU 1.044 1089,82
Circulations 350,23
Total SP 1525,11
ESPACES EXTERIEURS DE L'ECOLE  ELEMENTAIRE 1212 1348,00
CRECHE - 36 places Programme Projet

ACCUEIL / ADMINISTRATION 94 109
LIEUX DE VIE DES ENFANTS 280 283
SERVICE 96 97,21
LOGISTIQUE MAINTENANCE ET ENTRETIEN 28 29
Total SU 498 517,59
Circulations 37,70
Total SP 605,58
ESPACES EXTERIEURS DE LA CRECHE 400 464,06
MEDIATHEQUE Programme Projet

ESPACES DU PUBLIC 258 284
ESPACES DU PERSONNEL 40 40
Total SU 298 324
Circulations 23,45
Total SP 368,06
LOGISTIQUE ET MAINTENANCE SITE Programme Projet

Total SU 99 107,10
Circulations 8,11
Total SP 119,31

Programme Projet

TOTAL SURFACE UTILE 1.939 2.038
TOTAL Circulations 419
TOTAL SURFACE PLANCHER 2.618
LOCAUX TECHNIQUES
Chaufferie, courants forts, courants faibles, serveur informatique… pm
STATIONNEMENT 3.964 3.872
Vélo 8 8
Deux roues motorisés 26 27,20
Véhicules   3930 3845,06

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SURFACES  
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ANNEXE DU TABLEAU DÉTAILLÉ DES SURFACES  
PLAN DE REPÉRAGE DES FAÇADES POUR TABLEAU DE SURFACE
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ESTIMATION PRÉVISIONNELLE FINANCIÈRE DES TRAVAUX TABLEAU RÉCAPITULATIF

SURFACE m2
(SU + circulations) MONTANT HT 

1440,05 4.323.315,37 €        
555,29 1.706.969,38 €        
347,40 1.015.118,07 €        
115,21 341.393,88 €           

3872,26 5.770.120,71 €        
Sous total 13.156.917,41 €      

13.156.917,40 €     HT

REAMENAGEMENT DU SITE DE L'ECOLE MARINONI BEAULIEU-SUR MER

RECAPITULATIF DE L'ESTIMATION

DESIGNATION DU PROGRAMME 

ECOLE ELEMENTAIRE 

CONCLUSION DE L'ESTIMATION

Le montant de l'estimation des travaux :

ESTIMATION GLOBALE

DETAIL :

PARKING STATIONNEMENT 

CRECHE
MEDIATHEQUE 
LOGISTIQUE ET MAINTANCE 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DESAMIANTAGE 41.539,00 €                                                                 

TERRASSEMENTS 2.457.310,00 €                                                         
ETANCHEITE 187.112,70 €                                                              

CURAGE / DEMOLITION  274.000,00 €                                                              
GROS ŒUVRE / MACONNERIE 4.040.311,71 €                                                         

RAVALEMENT -  €                                                                                 
CLOISONS / DOUBLAGES 315.350,00 €                                                              

CHARPENTE/COUVERTURE 230.730,00 €                                                              
MENUISERIES EXTERIEURES 510.600,00 €                                                              

CFO / CFA 950.067,00 €                                                              
CVC / PLOMBERIE SANITAIRE 724.000,00 €                                                              

CHAPE 79.400,00 €                                                                 
ASCENSEUR / ELEVATEUR 200.000,00 €                                                              

PEINTURE 224.848,00 €                                                              

REVETEMENT DURS  SOLS / MURS 255.262,00 €                                                              
REVETEMENT DE SOLS SOUPLE  84.972,00 €                                                                 

VRD 286.500,00 €                                                              
ESPACE VERT 1.350.500,00 €                                                         

REAMENAGEMENT DU SITE DE L'ECOLE MARINONI BEAULIEU-SUR MER

DESIGNATION MONTANT ESTIMATIF DU LOT HTLOT

SOUS TOTAL 13.156.917,41 €                                                      

SERRURERIE/MIROITERIE 149.975,00 €                                                              

MENUISERIE INTERRIEURES 443.000,00 €                                                              
FERRONNERIE -  €                                                                                 

EQUIPPEMENT CUISINE 70.000,00 €                                                                 

FAUX PLAFONDS 281.440,00 €                                                              
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ESTIMATION PRÉVISIONNELLE FINANCIÈRE DES TRAVAUX ESTIMATIF

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DESAMIANTAGE 41.539,00 €                                                                 

TERRASSEMENTS 2.457.310,00 €                                                         
ETANCHEITE 187.112,70 €                                                              

CURAGE / DEMOLITION  274.000,00 €                                                              
GROS ŒUVRE / MACONNERIE 4.040.311,71 €                                                         

RAVALEMENT -  €                                                                                 
CLOISONS / DOUBLAGES 315.350,00 €                                                              

CHARPENTE/COUVERTURE 230.730,00 €                                                              
MENUISERIES EXTERIEURES 510.600,00 €                                                              

CFO / CFA 950.067,00 €                                                              
CVC / PLOMBERIE SANITAIRE 724.000,00 €                                                              

CHAPE 79.400,00 €                                                                 
ASCENSEUR / ELEVATEUR 200.000,00 €                                                              

PEINTURE 224.848,00 €                                                              

REVETEMENT DURS  SOLS / MURS 255.262,00 €                                                              
REVETEMENT DE SOLS SOUPLE  84.972,00 €                                                                 

VRD 286.500,00 €                                                              
ESPACE VERT 1.350.500,00 €                                                         

REAMENAGEMENT DU SITE DE L'ECOLE MARINONI BEAULIEU-SUR MER

DESIGNATION MONTANT ESTIMATIF DU LOT HTLOT

SOUS TOTAL 13.156.917,41 €                                                      

SERRURERIE/MIROITERIE 149.975,00 €                                                              

MENUISERIE INTERRIEURES 443.000,00 €                                                              
FERRONNERIE -  €                                                                                 

EQUIPPEMENT CUISINE 70.000,00 €                                                                 

FAUX PLAFONDS 281.440,00 €                                                              
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PLANNING PREVISIONNEL ETUDES ET TRAVAUX ECOLE BEAULIEU

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M M0 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M304 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M M0 M7 M8 M9 M10 M11 M12
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M M0 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M18 M19 M20 M21

M1 M2 M3 M4 M5 M6

OPR & commission pk OPR & commission mediathèque OPR & commission école et crêche
Nota 1 : le dépôt du dossier permis de construire en phase APS  impliquera de réaliser les 

notes et calculs thermiques prévus en APD en APS

Nota 2 : le dépôt du dossier permis de construire en phase APS  premts effctivement de 
"gagner du temps" mais engendreras probablement un permis modificatif car il est fort 

possible qu'il y ait des évolutions significatives entre l'APS et l'APD.

Nota 3 : afin de respecter le délai de consultation des entreprises il pourra être envisager 
une consultation en 2 tours ( sélection admnistrative et ensuite offre) et ou du sourcing

travaux 21 mois
Etudes : 12 mois

Infra parking et médiathèque

Nota 4 : nous pensons qu'il faudrait envisager et étudier la possibilité d eréceptionner la 
médiathèque dans le prolongement du parking notamment au regard de sa position mais 
aussi poiur libérer le trottoir pour les riverains mais aussi pour permettre aux habitants de 

profitede la médiathèque au plus tôt.

DÉLAI 


